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adeli
Nuovo timbro

adeli
Nuovo timbro



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

1. Sicurezza - Oneri Discarica
1.3. Allestimento cantiere

1
28.A05.E10.00
5
(C)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo
mese

Recinzione cantiere 40,000 40,00
Sommano m 40,00  3,67  146,80

2
28.A15.A05.00
5
(C)

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE
PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori
ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e
apparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16
mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
temporaneo per la durata del cantiere

Messa a terra ponteggio 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  151,55  151,55

3
28.A05.E10.01
0
(C)

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese
successivo al primo

Mesi successivi al primo 3,000 40,000 120,00
Sommano m 120,00  0,51  61,20

4
28.A05.E60.00
5
(C)

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata
ondulata per recinzione cantiere costituito da
adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in
ferro costituite da profilati delle dimensioni di 150
x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e
rinforzi costituiti da diagonali realizzate con
profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati;
le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il
sistema di fermo delle ante sia in posizione di
massima apertura che di chiusura; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. misurato a metro
quadrato di cancello posto in opera

2,000 2,00
Sommano m² 2,00  33,98  67,96

A   R I P O R T A R E 427,51
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 427,51
5
28.A05.D25.00
5
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo primo
mese o frazione di mese

1,000 1,00
Sommano cad 1,00  179,11  179,11

6
28.A05.D25.01
0
(C)

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili, con funzionamento non
elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover
predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione
della base, manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo per
ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Bagno di cantiere mesi successivi al primo 3,000 3,00
Sommano cad 3,00  123,14  369,42

7
28.A05.D05.01
0
(C)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da

A   R I P O R T A R E 976,04
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 976,04
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Ufficio mesi successivi al primo 3,000 3,00
Sommano cad 3,00  166,70  500,10

8
28.A05.D05.00
5
(C)

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche:
Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata
con pannello sandwich, dello spessore minimo di
40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate come
le perimetrali,pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco,
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi
a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione
antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra
acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione
di mese

box cantiere primo mese 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  412,72  412,72

9 Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla

A   R I P O R T A R E 1.888,86
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 1.888,86
29.A05.A05.00
5
(C)

caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente
in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,
compresa la attribuzione del codice CER e
l'indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione,
escluso i materiali contenenti amianto

caratterizzazione materiali demolizione -
isolamento copertura 1,000 1,00

controsoffitti esistenti 1,000 1,00
Sommano cad 2,00  254,43  508,86

10
01.P24.E65.00
5
(C)

Nolo di gru a torre compreso l'onere del
manovratore addetto per il tempo di effettivo
impiego Con sbraccio fino a m 20

Nolo di gru  montaggio copertura 6,000 10,000 60,00
Sommano h 60,00  60,48  3.628,80

11
28.A05.F05.02
0
(C)

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
ATTREZZATURE E MACCHINE CANALE DI
SCARICO macerie costituito da elementi infilabili
di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al
ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e
smontaggio. Nolo per un mese.

Tubo per discesa materiale copertura 2,000 2,00
Sommano m 2,00  44,09  88,18

12
28.A05.G05.01
0
(C)

Organizzazione del cantiere per la garanzia della
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI BARACCA IN
LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso
il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per
Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo aumentare del 30% il
costo fornito.

Baracca di cantiere 3,000 3,00
Sommano cad 3,00  73,49  220,47

Totale 1.3. Allestimento cantiere 6.335,17

1. Sicurezza - Oneri Discarica
1.1. Oneri discarica

18
29.P15.A40.01
0
(C)

altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione (rif.codice CER 17 09) altri rifiuti
dell'attività di costruzione e demolizione (compresi
rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
(rif.codice CER 17 09 03)

A   R I P O R T A R E 6.335,17
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 6.335,17
Smaltimento materiali isolanti sottotetto 220,000 0,100 0,060 1,32

Sommano t 1,32  122,00  161,04

19
29.P15.A40.01
5
(C)

altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi
da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03 (rif.codice CER 17 09 04)

materiale carotaggi e demolizioni 20,000 20,00
tegole 345,000 0,010 3,45

Sommano t 23,45  18,38  431,01

20
29.P15.A10.00
5
(C)

legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02)
legno (rif. codice CER 17 02 01)

legname copertura 15,000 0,400 6,00
Sommano t 6,00  112,00  672,00

Totale 1.1. Oneri discarica 1.264,05

1. Sicurezza - Oneri Discarica
1.2.Ponteggio

13
01.P25.A75.00
5
(C)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

Ponteggio provvisorio per smontaggio copertura in
sicurezza, esecuzione cappotto e nuova copertura 82,000 10,800 885,60

Sommano m² 885,60  14,00  12.398,40

14
01.P25.A75.01
0
(C)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo

Ponteggio mesi successivi x2 (Vedi voce numero
13 (m² 885,6)) 885,600 2,000 1771,20

Sommano m² 1771,20  2,25  3.985,20

A   R I P O R T A R E 23.982,82
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy) Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 23.982,82
15
01.P25.C17.00
5
(C)

Nolo di piano di lavoro costituito da tavole
metalliche, sottopiano formato con ponteggio
tubolare multidirezionale in montanti modulari con
rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi
forma e progetto, appoggiato su strade veicolari,
ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti
stradali, compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. La misurazione viene
effettuata a metro cubo. fino a 10 m di altezza per i
primi 30 giorni

4,000 82,000 1,200 393,60
Sommano m³ 393,60  7,08  2.786,69

16
01.P25.C17.01
0
(C)

Nolo di piano di lavoro costituito da tavole
metalliche, sottopiano formato con ponteggio
tubolare multidirezionale in montanti modulari con
rosette a più fori ad essi solidali, alle quali vengono
collegati correnti e diagonali in opera, di qualsiasi
forma e progetto, appoggiato su strade veicolari,
ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti
stradali, compreso ogni onere per il trasporto,
montaggio e smontaggio. La misurazione viene
effettuata a metro cubo. fino a 10 m di altezza per
ogni mese oltre il primo

piano di lavoro mesi successivi 2,000 82,000 1,200 4,000 787,20
Sommano m³ 787,20  0,89  700,61

17
28.A05.A06.00
5
(C)

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti,
stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso
ogni onere e magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo). misurata per ogni metro quadrato di
superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

Schermatura ponteggio (Vedi voce numero 13 (m²
885,6)) 885,600 885,60

Sommano m² 885,60  2,76  2.444,26

Totale 1.2.Ponteggio 22.315,16

2. Sostituzione copertura
2.1. Copertura

21
01.A02.A80.02
0
(C)

Demolizione del manto di copertura, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero
dei detriti in cantiere, computando le superfici
prima della demolizione, escluse le opere
provvisionali In tegole di laterizio

Copertura esistente 345,000 345,00
Sommano m² 345,00  11,36  3.919,20

22 Operaio 4° livello Ore normali
A   R I P O R T A R E 33.833,58

Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 33.833,58
01.P01.A05.00
5
(C)

Pulizia solaio sottotetto 3,000 8,000 2,000 48,00
Sommano h 48,00  38,90  1.867,20

23
01.A02.A10.01
0
(C)

Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione Con
carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato

demolizione murature per esecuzione cordolo 97,000 0,600 0,350 20,37
Sommano m³ 20,37  106,50  2.169,41

24
01.A02.B80.01
0
(C)

Rimozioni di parti metalliche compreso il ripristino
del muro o del rivestimento Doccioni di gronda o
tubi di discesa

Rimozione gronda (Np=82,58+72) 154,580 154,58
Sommano m 154,58  3,79  585,86

25
01.A02.A90.00
5
(C)

Demolizione dell'orditura di tetti, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita
a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato, per superfici di m² 0,50 ed
oltre. Della piccola, media e grossa orditura di tetti.

Rimozione  orditura (Np=(115,43+115,43+34,33+
34,33)) 299,520 299,52

Sommano m² 299,52  17,61  5.274,55

37
01.A17.A70.01
0
(C)

Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili
in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo
di gru In abete (Picea abies, Abies alba) per edifici
industriali

Capriate per tetto 4,000 5,200 0,240 0,240 1,20
4,000 1,900 0,240 0,160 0,29
2,000 1,900 0,240 0,240 0,22

Sommano m³ 1,71  2.532,16  4.329,99

38
08.A20.E05.00
5
(C)

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa

A   R I P O R T A R E 48.060,59
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy) Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 48.060,59
antiruggine in ferro, compresa una ripresa di
antiruggine a lavorazione chiodata o bullonata

carpenteria per staffe e catena capriate 4,000 0,750 18,840 56,52
4,000 0,400 18,840 30,14
4,000 0,500 18,840 37,68
2,000 9,500 3,000 57,00

Sommano kg 181,34  6,44  1.167,83

39
01.A17.A70.01
0
(C)

Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili
in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il nolo
di gru In abete (Picea abies, Abies alba) per edifici
industriali

Legname copertura escluso uso della gru -
putoni 13,000 6,600 0,120 0,240 2,47

13,000 5,600 0,120 0,240 2,10
lunghezza media puntoni nord e sud 20,000 3,400 0,120 0,240 1,96
Colmo 2,000 6,000 0,240 0,480 1,38
diagonali (Lu=7*1,38) 4,000 9,660 0,240 0,440 4,08
tetti bassi puntoni (Lu=1,2*1,38) 10,000 1,656 0,120 0,240 0,48
 (Lu=1,6*1,38) 6,000 2,208 0,120 0,240 0,38
diagonali (Lu=3*1,38) 4,000 4,140 0,200 0,240 0,79
colmi 2,000 2,000 0,220 0,280 0,25
banchine perimetrali per fissaggio su cordoli 64,000 0,200 0,200 2,56

2,000 10,000 0,120 0,160 0,38
Sommano m³ 16,83  2.532,16  42.616,25

40
01.A09.A97.00
5
(C)

Realizzazione di tetto in abete (Picea abies, Abies
alba) a tegole curve, ventilato, atto a garantire una
trasmittanza inferiore a 0,30 W/mq K e ad
accogliere la posa su triplo strato di materiale
isolante (con lambda compreso tra 0,030 e 0,040)
per un massimo di spessore di 15 cm, esclusa la
grossa travatura e compresa ogni altra provvista,
formato da: perline spessore 2 cm, correnti di
abete di sega aventi sezione di cm 5x7 disposti su
TRIPLO strato per la posa del materiale isolante e
inchiodati alla distanza interassiale di cm 55-60,
tavolato di spessore 2,5 cm con sovrapposti listelli
sottotegola e di areazione in abete di sezione cm
5x7 e interasse di cm 18, compresa la posa di
membrane impermeabili quali freno al vapore e
guaina; esclusa la fornitura e la posa di materiale
isolante tavolato in abete (Picea abies, Abies alba)

Esecuzione pacchetto copertura escluso isolante e
struttura 345,000 345,00

Sommano m² 345,00  112,91  38.953,95

41
14.P13.A10.00
5
(C)

Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto
prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura
dei tubi di qualsiasi dimensione ...

A   R I P O R T A R E 130.798,62
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 130.798,62
Modifica pozzetti per spostamento gronde 8,000 8,00

Sommano cad 8,00  78,97  631,76

42
01.A05.A80.01
5
(C)

Muratura per qualsiasi opera sia in piano che in
curva e di qualunque spessore purche' superiore a
cm 12 In mattoni forati, nuovi, legati con malta di
calce e per un volume totale di almeno m³ 0,10

Rasatura in blocchi cm 20 su cordolo perimetrale
per chiusura tetto 97,000 0,200 0,600 11,64

Sommano m³ 11,64  368,13  4.285,03

43
05.P63.B40.05
5
(C)

Canna fumaria completamente in acciaio inox a
sezione circolare a singola parete costituita da
elementi modulari, giunti a t, scarichi condense,
cappelle, supporti e staffaggi necessari alla sua
installazione con accoppiamento maschiofemmina
ad innesto con guarnizione e fascette adatte per
prodotto della combustione di caldaie a
condensazione, aerazionelocali, smaltimento
vapori o ripristino di vecchie canne tradizionali.
Condotto semplice diam. int. mm. 600

Nuovi camini per espulsione e ripresa aria
ventilazione meccanica 2,000 3,000 6,00

Sommano m 6,00  361,75  2.170,50

44
01.A18.B90.02
0
(C)

Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata
ed operata,anche montata su telaio, per sportelli,
portine, rivestimenti, foderature,pannelli e simili,
comprese eventuali cerniere ed accessori di
assicurazione e chiusura In rame

Teste camino per condotti aspirazione 2,000 5,000 4,260 42,60
Sommano kg 42,60  24,82  1.057,33

45
01.P16.H00.01
5
(C)

Finestra per tetti a falde con pendenza da 15° a
90°; con marcatura CE (UNI EN 14351-1);
manuale con apertura a bilico completa di
raccordo; telaio e battente in legno, verniciatura
acrilica traspirante a base d'acqua;dotata di
dispositivo di ventilazione a finestra chiusa e filtro
anti-polvere; rivestita all'esterno in alluminio
plastificato; completa di vetrata isolante basso
emissiva stratificata di sicurezza con funzione di
protezione dalla grandine, autopulente; Uw <=2,0
e >1,4 W/(m²K. (Per finestre con diversa
trasmittanza termica, altre varianti e dispositivi
vedere 01.P16.H10) largh. 75/90 x lungh.130/140

Finestra per tetto 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  667,78  667,78

46
01.A09.A70.00

Tetto in lastre di lamiera di alluminio, con
nervature grecate longitudinali, posate su correnti

A   R I P O R T A R E 139.611,02
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 139.611,02
5
(C)

di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera,
compresi i colmi ed i displuvi Lamiera tipo allusic,
esclusa la grossa orditura

lamiera rivestimento intradosso copertura lato
cortile (Lu=7,2+7,2+24,5) 38,900 0,500 19,45

Sommano m² 19,45  59,88  1.164,67

47
01.A40.A20.01
0
(C)

Scale Gancio scala parete acciaio inox - Fornitura e
posa in opera di gancio scala tipo parete in acciaio
inox, compresa fornitura degli ancoranti necessari
(n.4) di ogni tipologia necessaria. Compreso
trasporto e sollevamento del materiale e quanto
altro necessario a dare il lavoro finito.

Gancio scala fisso accesso in copertura 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  218,52  218,52

48
01.A40.A01.04
0
(C)

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) Cavo per linea di ancoraggio
permanente tipo C (UNI 11578:2015) Fornitura e
posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316
diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata
dx. Carico di rottura 42 KN, completo ad un
estremo di capocorda a occhiello con redance e
manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza
come da progetto.

Cavo per lina vita su copertura 13,000 13,00
Sommano m 13,00  13,99  181,87

49
01.A40.A01.03
1
(C)

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) Punto fisso di ancoraggio
sottotegola flessibile singolo - Fornitura e posa in
opera di punto di ancoraggio contro le cadute
dall'alto conforme e certificato Tipo A nel rispetto
della normativa vigente, utilizzabile da due
operatori contemporaneamente. Dispositivo in
acciaio inox AISI 304 con piatto pressopiegato per
il fissaggio e n. 1 cordino in acciaio inox AISI 316
di diametro 8 mm completo agli estremi di
capocorda a occhiello e manicotto di serraggio in
alluminio. Piastra dotata di n. 2 fori per fissaggio.
Installazione conforme alle indicazioni del
produttore, al progetto e alla relazione di calcolo
del fissaggio, esclusi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa
forniture e posa di viti o tasselli per il fissaggio e
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso
rilascio di dichiarazione di corretta installazione.
Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio.

Punti di ancoraggio singoli per copertura 10,000 10,00

A   R I P O R T A R E 141.176,08
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 141.176,08

Sommano cad 10,00  42,54  425,40

50
01.A40.A01.07
0
(C)

Dispositivi di ancoraggio puntuali (Tipo A) e
flessibili (Tipo C) Linea di ancoraggio permanente
tipo C (UNI 11578:2015) a parete in acciaio
zincato a caldo su campata singola. Fornitura di kit
e posa in opera di supporti di dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da
linea flessibile orizzontale, conforme e certificata
tipo C nel rispetto della normativa vigente,
utilizzabile da quattro operatori
contemporaneamente. Installazione conforme alle
indicazioni del produttore, al progetto ed alla
Relazione di calcolo del fissaggio, esclusi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma compresa
fornitura e posa di viti o tasselli per il fissaggio e
quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso
rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.
Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche o
accessori di fissaggio ma compresi accessori per la
linea. E' escluso il Cavo in acciaio inox AISI 316.
Linea costituita da: - N° 2 ancoraggi d'estremità in
Acciaio Zincato a caldo rivestimento sp medio 70-
85 micron. Piastra verticale di ancoraggio DPI
saldata al centro di piastra orizzontale di fissaggio
con fori asolati (150x150x10 mm). - N°1 kit di
serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto
serracavo in lega di alluminio idoneo per
dimensioni e tipologia al cavo in acciaio sopra
descritto. - N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle
agli estremi in acciaio AISI 316. Spinotti in acciaio
con perni e coppiglia di bloccaggio. - N°1
Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla
elicoidale a trazione filo diametro 10 mm,
lunghezza del corpo a riposo 220 mm con occhielli
terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi
< 8,5 KN.

Torrette fissaggi linea vita copertura 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  631,29  631,29

51
01.A19.A40.03
5
(C)

Volute per pluviali date in opera, comprese le
saldature In lamiera di rame del n.28 e di diametro
cm 10

Discese in rame 9,000 8,000 72,00
Sommano m 72,00  59,79  4.304,88

52
01.A19.A10.00
5
(C)

Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso
ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame

Gronde nuova copertura sviluppo 50 (Lu=3,19+
4,66+0,85+3,94+5,82+23,17+6,67+3,4+4,6+3,4+
22,88)

1,000 82,580 3,550 293,16

Faldale sotto gronda sviluppo 50 microforato per
ventilazione 82,580 3,550 293,16

A   R I P O R T A R E 146.537,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 146.537,65
Nuovi camini per UTA faldali 2,000 5,000 6,400 64,00

Sommano kg 650,32  32,70  21.265,46

103
RAO_003
(C)

Esecuzione di accesso locale sottotetto con
apertura di varco su solaio e piazzamento di botola
isolata con scala retrattile

nuova scala accesso sottotetto con botola 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  1.353,94  1.353,94

Totale 2.1. Copertura 139.242,67

2. Sostituzione copertura
2.2. Cordoli  e travi

26
01.A04.M00.0
10
(C)

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m
dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con tavole in
legname di abete e pino

Casseforme cordolo (Lu=69+13+15) 2,000 97,000 0,350 67,90
Sommano m² 67,90  36,11  2.451,87

27
01.A04.C20.02
0
(C)

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa
In strutture complesse od a sezioni ridotte

getto cordolo perimetrale copertura principale 69,000 0,400 0,300 8,28
copertura sud bagni 13,000 0,400 0,300 1,56
copertura nord bagni 15,000 0,400 0,300 1,80

Sommano m³ 11,64  114,07  1.327,77

28
01.P24.C20.00
5
(C)

Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il
personale e quanto occorrente per il funzionamento
Quota fissa per installazione

piazzamento pompa per getto cordoli 1,000 1,00
Sommano cad 1,00  197,53  197,53

29
01.P24.C20.01
0

Nolo di pompa per calcestruzzo compreso il
personale e quanto occorrente per il funzionamento
Per ogni m³ pompato

A   R I P O R T A R E 173.134,22
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 173.134,22
(C)

Per ogni m³ pompato

oneri pompaggio 11,640 11,64
Sommano m³ 11,64  8,44  98,24

30
01.A50.B30.01
0
(C)

Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206, per strutture di elevazione (pilastri,
travi, solai in latero-cemento e a soletta piena,
corpi scala e nuclei ascensore), confezionato con
materiali di riciclo in percentuale in peso minima
5%. Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI
11104). classi di consistenza al getto S4 e S5,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4. Fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di
resistenza a compressione C28/35

Calcestruzzo per cordoli 0,00
 (Vedi voce numero 27 (m³ 11,64)) 11,640 11,64

Sommano m³ 11,64  143,44  1.669,64

31
01.A04.F10.00
5
(C)

Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura,
la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e
lo sfrido In barre ad aderenza migliorata ottenute
nei diametri da 6 mm a 50 mm

Ferro di armatura incidenza 70 kg/mc cordolo
copertura (Vedi voce numero 30 (m³ 11,64)) 11,640 70,000 814,80

Sommano kg 814,80  2,49  2.028,85

32
32.A10.A05.00
5
(C)

Confezionamento provini Confezionamento di
coppia di provini cubici di calcestruzzo spigolo 15
cm secondo UNI EN 12390-2, compresa fornitura
di cassaforma in PVC.

provini per CA 6,000 6,00
Sommano cad 6,00  30,00  180,00

33
32.P05.A05.00
5
(C)

Ritiro materiale Ritiro presso cantiere/studio DL
sul territorio regionale del materiale da testare
prelevato/confezionato da DL o suo delegato
insieme a richiesta prove di accompagnamento.

Prelievo provini CA 2,000 2,00
Sommano cad 2,00  50,00  100,00

34
32.P10.A05.02
0

Compressione cubi. Eventuale rettifica meccanica
delle 2 facce sottoposte a compressione, qualora
provenienti da cubiere in polistirolo

A   R I P O R T A R E 177.210,95
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 177.210,95
(C)

provenienti da cubiere in polistirolo

Provini CA 6,000 6,00
Sommano cad 6,00  15,25  91,50

35
32.P10.A10.00
5
(C)

Trazione indiretta. Prova di trazione indiretta
(prova brasiliana) su provino cilindrico (diametro
150 mm e lunghezza 300 mm) o prismatico. La
prova deve essere eseguita secondo la norma UNI
EN 12390-6. È compreso quanto occorre per
effettuare la prova completa.

Prove resistenza  ferri 6,000 6,00
Sommano cad 6,00  34,75  208,50

36
32.P10.A05.00
5
(C)

Compressione cubi. Prova di compressione
secondo norma UNI EN 12390-3 su coppia di
provini cubici di calcestruzzo spigolo 15 cm
realizzati tramite cubiere in PVC. Determinazione
della massa volumica ed esecuzione della prova a
compressione. È compreso quanto occorre per
effettuare la prova completa:

Schiacciamento provini CA 6,000 6,00
Sommano cad 6,00  24,25  145,50

Totale 2.2. Cordoli  e travi 8.499,40

3. Riqualificazione energetica
3.1. Isolamenti Copertura

53
01.P09.B15.06
0
(C)

Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 100
kg/m³ e lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per
l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
trattata con resine termoindurenti, Euroclasse A1
spessore 160 mm

Pannelli isolamento copertura cm 16 345,000 345,00
Sommano m² 345,00  33,27  11.478,15

54
01.A09.G50.00
5
(C)

Posa in opera di materiali per isolamento termico
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in lastre di
qualsiasi dimensione e spessore, compreso il
carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi
piano del fabbricato Per superfici in piano e simili

Isolamento copertura 345,000 345,00
Sommano m² 345,00  6,76  2.332,20

Totale 3.1. Isolamenti Copertura 13.810,35

3. Riqualificazione energetica
A   R I P O R T A R E 191.466,80
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 191.466,80
3.2. Isolamento Pareti

55
01.P09.B18.03
0
(C)

Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 150
kg/m³ e lambda inferiore a 0,039 W/mK. Per
l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e
trattata con resine termoindurenti Euroclasse A1
spessore 140 mm

Isolamento a cappotto esterno
Est 22,910 9,170 210,08
Sud 7,050 9,170 64,65
Nord 7,070 8,510 60,17
zoccolatura a scomputo (Lu=-36,7) -36,700 1,100 -40,37

Sommano m² 294,53  38,76  11.415,98

56
30.P50.A55.04
5
(C)

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS)
addittivato di grafite con superficie in EPS azzurro
prodotta con sistema di sintolaminazione per
sistemi a cappotto. garantisce le seguenti proprietà:
classe di reazione al fuoco E, conduttività termica
0,030 W/mK (EN 12667); resistenza a trazione
perpendicolare alle facce TR>=150 kPa Dotato di
dichiarazione o certificazione ambientale di
prodotto relativamente al contenuto di riciclato
come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo
2.4.2.9. Spessore mm 140

Zoccolatura in eps alta densità 36,700 1,100 40,37
Sommano m² 40,37  44,34  1.790,01

57
03.A07.A01.00
5
(C)

Realizzazione di isolamento termico a cappotto
con lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Sono
compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o
tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura,
stesura di fissativo, applicazione del rasante a base
di calce idraulica naturale steso con spatola
d'acciaio, compreso fornitura e posa di rete
d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la
fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali

Finitura su cappotto (Vedi voce numero 55 (m²
294,53)) 294,530 294,53

zoccolatura 36,700 1,100 40,37
Sommano m² 334,90  46,62  15.613,04

Totale 3.2. Isolamento Pareti 28.819,03

3. Riqualificazione energetica
3.3. Opere complementari/tinteggiature

59
02.P02.A42.02
0
(C)

Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,
quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore:
da 4 cm a 10 cm

A   R I P O R T A R E 220.285,83
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 220.285,83
Rimozione davanzali Est esistenti (Np=(1,22*6)+
(1*2)+(1,12*7)) 17,160 0,200 3,43

Rimozione davanzali Sud esistenti (Np=1,21*2) 2,420 0,200 0,48
Rimozione davanzali Nord esistenti (Np=1,21) 1,210 0,200 0,24

Sommano m² 4,15  85,86  356,32

60
08.P45.J05.035
(C)

Pietra di luserna (spessore costante) in lastre dello
spessore di cm 8

Lato Est 18,460 0,330 6,09
Lato Sud 2,420 0,330 0,80
Lato Nord 1,210 0,330 0,40
Lato ovest porte ingresso (Np=3*1,21) 3,630 0,330 1,20

Sommano m² 8,49  411,16  3.490,75

61
01.A12.H20.00
5
(C)

Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura della
pietra contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti Di qualunque dimensione e
spessore, per quantitativi di almeno m² 1

Posa in opera nuovi davanzali in pietra (Vedi voce
numero 60 (m² 8,49)) 8,490 8,49

Sommano m² 8,49  95,59  811,56

62
02.P95.V38.01
0
(C)

Intervento su davanzali in pietra delle finestre,
comprendente il lavaggio con detergenti non
schiumosi appropriati (acidi o non acidi), la
stuccatura di eventuali screpolature, i materiali di
consumo, l'applicazione di prodotti idrorepellenti
protettivi e quanto altro necessario a dare l'opera
finita a regola d'arte ...

manutenzione davanzali esistenti lato ovest
(Np=15*1,21) 18,150 0,200 3,63

Sommano m² 3,63  140,82  511,18

63
02.P80.S28.03
0
(C)

Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in
fase di distacco per ottenere un supporto atto a
successive lavorazioni: tinte a calce

Raschiatura parti ammalorate pittura esistente 80,000 80,00
Sommano m² 80,00  4,33  346,40

64
02.P80.S66.01
0
(C)

Consolidamento di intonaco disgregato o
polverulento mediante applicazione a rifiuto di
apposita soluzione al silicato di etile, adatta a
successiva tinteggiatura ...

A   R I P O R T A R E 225.802,04
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 225.802,04

Consolidamento parti intonaco ammalorate 80,000 80,00
Sommano m² 80,00  7,21  576,80

65
02.P80.S30.01
0
(C)

Carteggiatura di superfici per preparare i fondi alle
successive lavorazioni ...

Carteggiatura parti ammalorate per successivo
ripristino 80,000 80,00

Sommano m² 80,00  7,35  588,00

66
01.A02.B70.00
5
(C)

Spicconatura d'intonaco di cemento o di materiali
di analoga durezza, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra
dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando
le superfici prima della demolizione, compreso il
trasporto dei detriti ad impianto di trattamento
autorizzato Per superfici di m² 0,50 ed oltre

rimozione intonaco ammalorato zoccolo 80,200 1,100 88,22
Sommano m² 88,22  11,49  1.013,65

67
01.A10.B30.01
5
(C)

Intonaco lisciato di superficie comunque sagomata
di canali o di altre opere simili, eseguite allo
scoperto con malta cementizia nella proporzione di
kg 700 di cemento pozzolanico e m³ 1 di sabbia
Per una superficie di almeno m² 1 e per uno
spessore oltre cm 1 e sino a cm 1.5 compreso

intonaco  zoccolatura zona cappotto 36,000 1,100 39,60
Sommano m² 39,60  23,60  934,56

68
01.A10.A85.00
5
(C)

Trattamento di murature umide soggette a risalita
capillare,costituito da una applicazione di soluzioni
antisaline monocomponenti ad alta penetrazione,
applicazione di intonaco aerato deumidificante
composto da malte traspiranti specifiche impastate
con sabbia e cemento, permeabile al vapore ed a
ridotto assorbimento d'acqua, applicato senza
rinzaffo, compresa ogni opera accessoria ed
eseguito a qualsiasi piano del fabbricato Intonaco
di spessore non inferiore a cm 2

Trattamento deumidificante pareti non isolate 55,000 1,100 60,50
Sommano m² 60,50  42,57  2.575,49

69
02.P80.S66.01
0
(C)

Consolidamento di intonaco disgregato o
polverulento mediante applicazione a rifiuto di
apposita soluzione al silicato di etile, adatta a
successiva tinteggiatura ...

A   R I P O R T A R E 231.490,54
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 231.490,54
Facciate non isolate 360,000 360,00

Sommano m² 360,00  7,21  2.595,60

70
02.P80.S56.02
0
(C)

Applicazione di uno strato isolante inibente su
superfici intonacate prima di procedere a rasatura,
stuccatura o pitturazione: a base di fissativo
minerale

Fondo fissativo su pareti esistenti da tinteggiare 360,140 360,14
pareti da isolare 330,320 330,32

Sommano m² 690,46  3,70  2.554,70

71
01.A20.E48.00
5
(C)

Esecuzione di rivestimento murale costituito da
legante minerale a base di grassello di calce a
lunga stagionatura, terre naturali ed ossidi
inorganici, additivi minerali, dato a pennello o
rullo a due riprese intervallate diluite al 30% la
prima e al 20% la seconda, ad una o piu' tinte su
fondi gia' preparati, previa applicazione di una
ripresa di primer di fondo, e successiva
applicazione di una ripresa di protettivo
silossanico, esclusa la preparazione del supporto e
il rifacimento degli intonaci Per interni ed esterni

Tinteggiatura superfici non isolate facciata Ovest 242,000 242,00
facciata Sud 36,000 36,00
facciata Nord 33,000 33,00
Est non cappotto (Lu=2,9+3,4) 6,300 7,800 49,14

Sommano m² 360,14  16,94  6.100,77

72
26.P03.C60.00
5
(C)

Pietra di Luserna proveniente da Bagnolo, Luserna
San Giovanni, Rorà (TO), avente caratteristiche di
struttura grossolana e cristallina con tonalità di
fondo grigio chiaro tendente al verde, su cui si
inseriscono fitte striature longitudinali di colore
grigio scuro frammiste a granuli bianchi
(lavorazione piano sega, coste fresate e massimo
sfruttamento della lastra, franco laboratorio di
trasformazione). in lastre dello spessore di cm 2

Lastre per zoccolatura perimetrale 60,000 1,100 66,00
Sommano m² 66,00  137,96  9.105,36

73
01.A12.H25.00
5
(C)

Posa in opera di lastre in pietra o marmo, per il
rivestimento di pareti verticali, la cui provvista sia
compensata a metro quadrato, incluse le graffe per
l'ancoraggio, l'imbottitura dalla pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di
qualunque dimensione e spessore

Posa in opera zoccolatura in pietra 60,000 1,100 66,00
Sommano m² 66,00  55,02  3.631,32

74
03.A04.C01.01

Rasatura. Con malte di calce aerea, malte di calce
idraulica NHL EN 459-1 o malte di argilla.

A   R I P O R T A R E 255.478,29
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 255.478,29
0
(C)

Esecuzione di rasatura su arriccio o intonaco di
fondo, su pareti verticali e orizzontali interne ed
esterne, sia in piano sia in curva. Esclusi i ponteggi
fissi e compresi gli eventuali ponteggi provvisori.
Eseguita a fratazzo fine con malta confezionata a
mano o con impastatrice. Compreso inoltre il tiro
in alto al piano di lavoro con montacarico a
bandiera e la distribuzione della malta. Per
milimetro di spessore. Per una superficie
complessiva di almeno 1 m², anche a più strati e
fino a 2 mm di spessore. Stabilitura sia all'interno
che all'esterno. Eseguita con malta composta da
grassello stagionato minimo 6 mesi, micronizzato e
vagliato, miscelato con sabbie calcaree-silicee.
Granulometria 0-1,5 mm, più acqua q.b. Resa ~2,3
kg/m² per ogni millimetro di spessore. Prezzo al
metro quadrato per 1 mm di spessore.

Rasatura per ripristino intonaco ammalorato
facciata ovest 60,000 5,000 300,00

Sommano m² 300,00  3,36  1.008,00

Totale 3.3. Opere complementari/tinteggiature 36.200,46

3. Riqualificazione energetica
3.4. Serramenti

75
01.A02.C00.00
5
(C)

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa
o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto degli stessi ad impianto di trattamento
autorizzato, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50

Lato sud P1 finestre 2,000 1,000 1,720 3,44
Lato Nord P1 finestra 1,000 1,000 1,720 1,72
Lato est P1 finestre 7,000 1,000 1,720 12,04
Lato est PT finestre 6,000 1,120 2,600 17,47
Lato Ovest porte 3,000 1,120 3,000 10,08
Lato est porta ingresso 1,000 1,500 2,270 3,41

Sommano m² 48,16  13,00  626,08

76
01.P20.I00.055
(C)

Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati
con profilati in lega primaria di alluminio 6060
(EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
finestre in profilati a taglio termico, comprensivo
di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e
maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei
telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-
2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante
anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²

Lato sud P1 finestre 2,000 1,000 1,720 3,44
Lato Nord P1 finestra 1,000 1,000 1,720 1,72
Lato est P1 finestre 7,000 1,000 1,720 12,04
Lato est PT finestre 6,000 1,120 2,600 17,47
Lato Ovest porte 3,000 1,120 3,000 10,08

A   R I P O R T A R E 257.112,37
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 257.112,37
Lato est porta ingresso 1,000 1,500 2,270 3,41

Sommano m² 48,16  516,64  24.881,38

77
01.P20.I40.015
(C)

Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni
in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e 01.P20.I30
incremento per telaio per finestre e portefinestre
con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K
(UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00

Variazione prezzo telai trasmittanza di legge 24881,380 24881,38
Sommano % 24881,38  18,00  4.478,65

78
01.P14.C19.00
5
(C)

Maniglione antipanico con scrocco alto e basso,
maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e
cilindro esterno con funzionamento dall'interno
con barra orizzontale in acciaio cromato Con
funzionamento dall'esterno con maniglia

Maniglioni antipanico porte sicurezza 4,000 4,00
Sommano cad 4,00  200,30  801,20

79
01.A18.G10.00
5
(C)

Posa di maniglione antipanico Con o senza
funzionamento esterno

Posa maniglioni antipanico 4,000 4,00
Sommano cad 4,00  71,03  284,12

80
01.P20.B04.00
4
(C)

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o
stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico
(PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E.
(basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw
(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB

Vetrate basso emissive 0,750 48,160 36,12
Sommano m² 36,12  135,20  4.883,42

81
01.A17.A90.00
5
(C)

Adeguamento nodo secondario e posa serramento a
tenuta all'aria su foro preesistente con adattamento
del telaio per correzione ponti termici compreso
nastri autoespandenti e schiuma poliuretanica ...

adeguamento foro finestre per tenuta aria su
aperture esistenti (Vedi voce numero 76 (m² 48,16)
)

48,160 48,16

A   R I P O R T A R E 292.441,14
Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy) Pagina 21



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 292.441,14

Sommano m² 48,16  97,11  4.676,82

82
01.A15.A10.01
5
(C)

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Isolanti
termoacustici tipo vetrocamera

Posa in opera vetrate serramenti (Vedi voce
numero 80 (m² 36,12)) 36,120 36,12

Sommano m² 36,12  48,07  1.736,29

83
01.A17.L00.00
5
(C)

Posa in opera di serramenti esterni, finestre e
portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema
telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio
Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura

Posa in opera serramenti in alluminio (Vedi voce
numero 76 (m² 48,16)) 48,160 48,16

Sommano m² 48,16  41,93  2.019,35

84
01.A02.C00.00
5
(C)

Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in
qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa
o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il
trasporto degli stessi ad impianto di trattamento
autorizzato, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50

Rimozione box esistente su scala emergenza 19,000 19,00
Sommano m² 19,00  13,00  247,00

85
01.P20.I00.055
(C)

Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati
con profilati in lega primaria di alluminio 6060
(EN 573-3); sistema completo per portefinestre e
finestre in profilati a taglio termico, comprensivo
di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e
maniglia in alluminio; trasmittanza termica dei
telai Uf =<2,6 e >2,0 W/m²K (UNI EN ISO 10077-
2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.I40) finestra/portafinestra a due ante
anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m²

Box su scala emergenza 15,000 15,00
Sommano m² 15,00  516,64  7.749,60

86
01.P20.I40.015
(C)

Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni
in alluminio 01.P20.I00, 01.P20.I20 e 01.P20.I30
incremento per telaio per finestre e portefinestre
con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m²K
(UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.I00

A   R I P O R T A R E 308.870,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 308.870,20
Box su scala emergenza 7749,600 7749,60

Sommano % 7749,60  18,00  1.394,93

87
01.A17.L00.00
5
(C)

Posa in opera di serramenti esterni, finestre e
portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema
telaio in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio
Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura

Posa in opera serramento box su scala emergenza 15,000 15,00
Sommano m² 15,00  41,93  628,95

88
01.P20.B04.00
4
(C)

Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o
stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antieffrazione
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinilbutirrale (PVB). (Per vetri con altre
caratteristiche vedere 01.P20.B06) 4+4.1 Acustico
(PVB 0,38)/15/4+4.1 Acustico (PVB0,76) B.E.
(basso emissivo + argon Ug=1,0 W/m²K - Rw
(C;Ctr) = 44(-3;-8)dB

Vetrata serramenti Box su scala emergenza 0,750 15,000 11,25
Sommano m² 11,25  135,20  1.521,00

89
01.A15.A10.01
5
(C)

Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Isolanti
termoacustici tipo vetrocamera

Posa in opera vetrata Box su scala emergenza
(Vedi voce numero 88 (m² 11,25)) 11,250 11,25

Sommano m² 11,25  48,07  540,79

90
01.A09.A78.02
0
(C)

Realizzazione di copertura in lastre isolanti a
profilo grecato od ondulato in lamiera di acciaio
zincato protetta nella faccia superiore da un
rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico
stabilizzato, spessore minimo mm 1.8, e da una
lamina di alluminio goffrato, titolo 99.5, e nella
faccia inferiore da un primer bituminoso
termostabile e da una lamina di alluminio come
sopra, comprese sovrapposizioni, gruppi di
fissaggio, pezzi speciali Compresa la listellatura,
con finitura superficiale al preverniciato

Copertura box su scale emergenza 5,000 5,00
Sommano m² 5,00  111,72  558,60

Totale 3.4. Serramenti 57.028,18

3. Riqualificazione energetica
3.5. Sistemi oscuranti
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 313.514,47
91
30.P25.A00.03
0
(C)

Pannelli di compensato/ multistrato longitudinale
di pioppo (Populus spp.) e classe di qualita'
finitura superficiale I secondo le UNI EN 635-1 e
635-2. Dotati di certificazione di gestione forestale
sostenibile o certificazione ambientale di prodotto
relativamente al contenuto di riciclato come
richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.4 .
Spessore mm 15

Materiale per esecuzione cassonetti per sistemi
oscuranti (Np=2*28) 56,000 1,200 0,150 10,08

 (Np=2*28) 56,000 0,150 0,120 1,01
Sommano m² 11,09  14,57  161,58

92
01.A04.M00.0
20
(C)

Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo
semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m
dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la fornitura al piano, le opere di
banchinaggio, le armature di sostegno e
controventamento, i distanziatori metallici
completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il
materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la
pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla
superficie effettivamente a contatto con il
conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli
in legno multistrato

Esecuzione di cassonetti per sistemi oscuranti
(Vedi voce numero 91 (m² 11,09)) 11,090 11,09

Sommano m² 11,09  29,78  330,26

Totale 3.5. Sistemi oscuranti 491,84

3. Riqualificazione energetica
3.6. economie

58
LE.001
(E)

 Lavori in Economia per dettagli cappotto su
elementi esistenti

Voce in economia 1,000 1,00
Sommano Lista n. 1,00  3.395,72  3.395,72

Totale 3.6. economie 3.395,72

4. Impianti
4.2. Impianto automazione

101
RAO_002
(C)

Impianto automazione per UTA

Impianto automzaione vedi computo allegato 1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 317.402,03
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 317.402,03

Sommano corpo 1,00  6.750,00  6.750,00

Totale 4.2. Impianto automazione 6.750,00

4. Impianti
4.3. Impianto meccanico

93
RAO_001
(C)

Impianti (vedi computo allegato)

impianto trattamento aria 1,000 1,00
Sommano corpo 1,00  64.996,42  64.996,42

Totale 4.3. Impianto meccanico 64.996,42

4. Impianti
4.1. Opere accessorie

94
06.A30.F01.00
5
(C)

Rimozione e successiva risistemazione di pannelli
per controsoffittatura di qualsiasi tipo, per
l'esecuzione di lavori nella zona soprastante.
rimozione e posa di controsoffitti

Rimozione pannelli per canalizzazione
controsoffitti 200,000 200,00

Sommano m² 200,00  10,39  2.078,00

95
08.A20.E05.00
5
(C)

Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine in ferro, compresa una ripresa di
antiruggine a lavorazione chiodata o bullonata

carpenteria per sostegno UTA su muri portanti
HEB 140 2,000 3,000 33,700 202,20

Sommano kg 202,20  6,44  1.302,17

96
12.P06.A15.05
5
(C)

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni
all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per
tubazioni DN 300

Carotaggi per canalizzazioni su solaio esistente
piano terra 4,000 4,00

Sommano cad 4,00  134,32  537,28

97
12.P06.A15.03
5
(C)

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni
all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per

A   R I P O R T A R E 393.065,90
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O € 393.065,90
tubazioni DN 125

Fori canalizzazioni piano terra solaio 3,000 3,00
pareti 2,000 2,00

Sommano cad 5,00  82,52  412,60

98
12.P06.A15.04
0
(C)

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni
all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per
tubazioni DN 150

Fori canalizzazioni piano primo 6,000 6,00
Sommano cad 6,00  85,94  515,64

99
12.P06.A15.06
0
(C)

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni
all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per
tubazioni DN 350

Carotaggi per canalizzazioni su solaio esistente
piano primo 4,000 4,00

Sommano cad 4,00  161,70  646,80

100
12.P06.A15.04
5
(C)

Esecuzione di fori, per ingresso di tubazioni
all'interno di fabbricati o manufatti di qualsiasi
natura, eseguiti con l'uso di carotatrice e relativa
sigillatura, compreso la fornitura e la posa di anelli
passamuro e oneri per la sicurezza: fori per
tubazioni DN 200

Carotaggi per canalizzazioni su solai piano terra 8,000 8,00
Sommano cad 8,00  90,59  724,72

Totale 4.1. Opere accessorie 6.217,21

4. Impianti
4.4. Economie

102
LE.002
(E)

Lavori in economia per impianti

Voce in economia 1,000 1,00
Sommano Lista n. 1,00  2.844,80  2.844,80

T O T A L E 398.210,46

Totale 4.4. Economie 2.844,80

Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy) Pagina 26



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € € 398.210,46

Totale Lavorazioni € 368.968,08

Totale Sicurezza Speciale € 29.242,38

TOTALI

Totale Progetto € € 398.210,46

Importo Manodopera € 110.479,82

Importo Sicurezza Speciale € 29.242,38

Totale lavorazioni A MISURA € 0,00

Totale lavorazioni A CORPO € 362.727,56

Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy) Pagina 27



Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
1. Sicurezza - Oneri Discarica --

1.3. Allestimento cantiere € 6.335,17

1.1. Oneri discarica € 1.264,05

1.2.Ponteggio € 22.315,16

Totale 1. Sicurezza - Oneri Discarica € 29.914,38

2. Sostituzione copertura --

2.1. Copertura € 139.242,67

2.2. Cordoli  e travi € 8.499,40

Totale 2. Sostituzione copertura € 147.742,07

3. Riqualificazione energetica --

3.1. Isolamenti Copertura € 13.810,35

3.2. Isolamento Pareti € 28.819,03

3.3. Opere complementari/tinteggiature € 36.200,46

3.4. Serramenti € 57.028,18

3.5. Sistemi oscuranti € 491,84

3.6. economie € 3.395,72

Totale 3. Riqualificazione energetica € 139.745,58

4. Impianti --

4.2. Impianto automazione € 6.750,00

4.3. Impianto meccanico € 64.996,42

4.1. Opere accessorie € 6.217,21

4.4. Economie € 2.844,80

Totale 4. Impianti € 80.808,43

Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Pagina 28Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy)



Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI
OG 1 € 189.219,15

OG 2 € 22.013,98

OS 28 € 64.996,42

OS 6 € 56.961,42

OS 7 € 65.019,49

Il tecnico

Data, 16/11/2022

Committente: Amministrazione comunale Tavagnasco

Pagina 29Progettista: RTI Arch. Marco Jlia Rao con Ing. Luca Cretaz (Capture Energy)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTI MECCANICI  (SpCat 3)
UNITA' DI VENTILAZIONE NEL SOTTOTETTO  (Cat 1)

1 / 1 Fornitura e posa in opera di Unità di ventilazione non
A.N.UTA.001 residenziale a doppio flusso con recupero di calore ad alto

rendimento, con portate d’aria 5.600 m3/h, equipaggiata con
uno scambiatore di calore controcorrente in alluminio
(certificato Eurovent) e ventilatori elettronici a pale rovesce,
tipo Utek CRHE-V 5600 VAV EVOD-PH-IP SV con EVOD-PH-IP o
equivalente, completa di accessori come da progetto.
Specifiche tecniche:

COSTRUZIONE:
- telaio in profilati estrusi di alluminio
- cassa in doppia pannellatura in Zinco Magnesio,tipo
MAGNELIS ZM 310 (struttura esterna e parti interne) a
sandwich su isolante in schiuma poliuretanica iniettata
spessore 36 mm e densità 42 kg/m3 (isolamento acustico e
termico); parti interne dell’unità di ventilazione in Zinco
Magnesio vasca raccolta condensa in Zinco Magnesio con
scarico per l’evacuazione
- scambiatore di calore statico in alluminio in controcorrente
che garantisce altissime efficienze nel recupero del calore
sensibile - certificato Eurovent
- sbrinamento automatico dello scambiatore (tramite
strategia anti-gelo)
- by-pass 100% automatico di serie
- ventilatori radiali a pale rovesce con motori EC a controllo
elettronico di velocità, a basso consumo (Erp-2015),
monofase (230V-1-50/60Hz) che garantiscono elevati valori di
pressione statica utile disponibile alla canalizzazione
- imbocchi circolari per collegamento alle canalizzazioni aria
- configurabile in cantiere: è possibile modificare la posizione
dei condotti aria
- filtri (EN-779) classe G4 per aria di estrazione e classe F7 a
bassa perdita di carico per aria di rinnovo
- avviso filtri sporchi: gestito da pressostati differenziali
- portine accesso laterali e spazi tecnici interni per una facile
ispezione/manutenzione
- soluzioni plug-n-play con quadro elettrico e controllo pre-
cablati a bordo macchina (pannello di controllo installabile in
ambiente con cavo BUS conteggiato nella voce dei
collegamenti elettrici AN.ELE.001)

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE:
- all’esterno con temperatura ambiente compresa tra -15° e +
50° C
- orizzontale, a pavimento

CONTROLLI E REGOLAZIONI DISPONIBILI:
plug-n-play con microprocessore e quadro elettrico montati e
pre-cablati a bordo macchina (pannello di controllo
installabile in ambiente con cavo BUS conteggiato nella voce
dei collegamenti elettrici AN.ELE.001)

MANUTENZIONE / ISPEZIONE:
- Filtri dal pannello laterale con maniglia e chiusura
- Scambiatore dal pannello laterale con maniglia e chiusura
- Ventilatori dal pannello laterale con chiusura

ACCESSORI INCLUSI:
- Kit CAV (PORTATA costante) EVO montato in fabbrica - UVR-
TOP 3 > 6
- Kit CAV (PORTATA costante) EVO montato in fabbrica - UVR-

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

TOP 3 > 6
- Kit - Filtro TASCHE RIGIDE ePM10 50% (ex M5) 2pz.
592x287x292 mm + 1pz. 592x592x292 mm - CON TELAIO
- Sensore CO2 A PARETE - INSTALLATA
- Sifone standard
- Elettro valvola 3VIE 0-10V 24V IP40 200N F3/4"
- Elettro valvola 3VIE 3PUNTI 230V IP40 200N F3/4"
- Silenziatore rettangolare zincato - UVR 6 su immissione
- Silenziatore rettangolare zincato - UVR 6 su ripresa
- Kit serranda DLT 101 A 1000x510 UVR 6 per rinnovo
- Servomotore 24-230V 50 Hz 10 Nm con ritorno a molla -NFA
per rinnovo
- Kit serranda DLT 101 A 1000x510 UVR 6 per espulsione
- Servomotore 24-230V 50 Hz 10 Nm con ritorno a molla -NFA
per espulsione

Compresa l'eventuale assistenza muraria, supporti, staffe di
ancoraggio, la viteria e la minuteria varia di uso e consumo ed
ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta
e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.
Fornitura e posa di unità di trattamento aria da installarsi nel
sottotetto 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 31´570,08 31´570,08

DISTRIBUZIONE ED EMISSIONE  (Cat 2)

2 / 2 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di
05.P73.G10.0 schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello
05 spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc,

interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore
minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di dorsali verticali

Fornitura e posa in opera di dorsali verticali
P1 Ripresa aula Nord *(larg.=0,355+0,355+0,355+0,355) 3,00 1,420 4,26
P1 Mandata aula Nord *(larg.=0,355+0,355+0,355+0,355) 3,00 1,420 4,26
P1 Ripresa aula Sud *(larg.=0,315+0,315+0,315+0,315) 3,00 1,260 3,78
P1 Mandata aula Sud *(larg.=0,315+0,315+0,315+0,315) 3,00 1,260 3,78
P1 Ripresa bagni Nord *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 3,00 0,640 1,92
P1 Mandata didattica Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 3,00 0,500 1,50
P1 Mandata passaggio al piano inferiore *(larg.=0,125+0,125+
0,125+0,125) 3,00 0,500 1,50
P1 Mandata didattica Sud *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 3,00 0,500 1,50
P1 Ripresa bagni Sud *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 3,00 0,640 1,92
PT Ripresa mensa *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,50 1,000 4,50
PT Mandata mensa *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,50 1,000 4,50
PT Mandata sala insegnanti *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,50 1,000 4,50
PT Ripresa palestra *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,50 1,000 4,50
PT Ripresa bagni Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 4,50 0,500 2,25
PT Mandata disimpegno Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+
0,125) 4,50 0,500 2,25
PT Ripresa Bagni Sud *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 4,50 0,500 2,25

SOMMANO m² 49,17 63,20 3´107,54

3 / 3 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di
05.P73.G10.0 schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello
05 spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc,

interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore
minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 34´677,62
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´677,62

Primo Piano

Primo Piano
Ripresa aula Nord *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 5,35 1,000 5,35
Mandata aula Nord *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,45 1,000 4,45
Mandata aula Sud *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 4,45 1,000 4,45
Ripresa aula Sud *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 5,35 1,000 5,35
Ripresa bagni Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 6,20 0,500 3,10
Mandata didattica Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 2,20 0,500 1,10
Mandata didattica Sud *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 3,20 0,500 1,60
Ripresa bagni Sud *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 5,50 0,500 2,75

SOMMANO m² 28,15 63,20 1´779,08

4 / 4 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di
05.P73.G10.0 schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello
05 spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc,

interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore
minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

Piano Terreno

Piano Terreno
Ripresa mensa *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 6,40 1,000 6,40
Mandata mensa *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 6,40 1,000 6,40
Mandata sala insegnanti e palestra *(larg.=0,25+0,25+0,25+
0,25) 6,40 1,000 6,40
Ripresa palestra *(larg.=0,2+0,2+0,2+0,2) 6,40 0,800 5,12
Ripresa bagni Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 5,50 0,500 2,75
Mandata disimpegno Nord *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 3,50 0,500 1,75
Ripresa Bagni Sud *(larg.=0,125+0,125+0,125+0,125) 3,50 0,500 1,75

SOMMANO m² 30,57 63,20 1´932,02

5 / 5 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di
05.P73.G10.0 schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello
05 spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc,

interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore
minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

Fornitura e posa in opera di dorsali di distribuzione ai piani

Piano sottotetto

Piano sottotetto
Mandata generale *(larg.=0,56+0,56+0,56+0,56) 6,00 2,240 13,44
Ripresa generale *(larg.=0,56+0,56+0,56+0,56) 6,00 2,240 13,44
Ripresa canali grandi *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 25,00 1,000 25,00
Ripresa canali piccoli *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 18,00 0,640 11,52
Mandata canali grandi *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 22,00 1,000 22,00
Mandata canali piccoli *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 10,00 0,640 6,40
Presa d'aria esterna *(larg.=0,56+0,56+0,56+0,56) 8,00 2,240 17,92
Espulsione aria esterna *(larg.=0,56+0,56+0,56+0,56) 8,00 2,240 17,92

SOMMANO m² 127,64 63,20 8´066,85

6 / 6 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di
05.P73.G10.0 schiuma rigida di poliisocianato autoestinguente, dello
05 spessore di 20 mm e della densita' non inferiore a 45 kg/mc,

interposta a lamierino di alluminio goffrato dello spessore
minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed
eventuali pezzi speciali

Sfridi e pezzi speciali

Sfridi e pezzi speciali
Sfridi *(par.ug.=49,17+28,15+30,57+127,64) 235,53 0,100 23,55
Pezzi speciali ripresa *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 8,00 1,000 8,00
Pezzi speciali ripresa *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 9,00 0,640 5,76
Pezzi speciali mandata *(larg.=0,25+0,25+0,25+0,25) 8,00 1,000 8,00
Pezzi speciali mandata *(larg.=0,16+0,16+0,16+0,16) 8,00 0,640 5,12

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 50,43 46´455,57
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,43 46´455,57

SOMMANO m² 50,43 63,20 3´187,18

7 / 7 Provvista e posa in opera di serranda di regolazione della
05.P73.H70.0 portata, in acciaio verniciato: Di sezione rettangolare o
20 quadrata

Serrande di regolazione da posarsi sui canali come da progetto

Serrande di regolazione da posarsi sui canali come da 
progetto
Serrande di regolazione sui canali 355x355 mm - Mandata 4,00 3,550 3,550 50,41
Serrande di regolazione sui canali 355x355 mm - Ripresa 4,00 3,550 3,550 50,41
Serrande di regolazione sui canali 160x160 mm - Mandata 3,00 1,600 1,600 7,68
Serrande di regolazione sui canali 160x160 mm - Ripresa 2,00 1,600 1,600 5,12

SOMMANO dm² 113,62 4,59 521,52

8 / 8 Provvista e posa in opera di griglia presa od espulsione aria,
05.P73.G50.0 in acciaio inox con rete esterna
05

Griglie sui canali di presa d'aria ed espulsione, da posizionare
in facciata
Presa d'aria 600x600 mm 6,000 6,000 36,00
Espulsione 600x600 mm 6,000 6,000 36,00

SOMMANO dm² 72,00 38,76 2´790,72

9 / 9 Provvista e posa in opera di bocchetta mandata o ripresa aria
05.P73.F20.0 in alluminio anodizzato a doppia fila di alette con serranda di
05 taratura

Fornitura e posa in opera di griglie comprensive di:-Bocchetta a deflessione doppia in alluminio anodizzato naturale -
 
Serranda in alluminio -Controquadro in acciaio di fissaggio

Fornitura e posa in opera di griglie comprensive di:
-Bocchetta a deflessione doppia in alluminio anodizzato 
naturale 
-
 
Serranda in alluminio 

-Controquadro in acciaio di fissaggio
Griglie aule 500x100 mm - Mandata P1 8,00 5,000 1,000 40,00
Griglie aule 5000x100 mm - Ripresa P1 8,00 5,000 1,000 40,00
Griglie didattica 300x100 mm - Mandata P1 4,00 3,000 1,000 12,00
Griglie mensa 500x100 mm - Mandata PT 4,00 5,000 1,000 20,00
Griglie mensa 500x100 mm - Ripresa PT 4,00 5,000 1,000 20,00
Griglie sala insegnanti e palestra 500x100 mm - Mandata PT 4,00 5,000 1,000 20,00
Griglie sala insegnanti e palestra 500x100 mm - Ripresa PT 3,00 5,000 1,000 15,00
Griglie disimpegno 300x100 mm - Ripresa PT 1,00 3,000 1,000 3,00

SOMMANO dm² 170,00 35,19 5´982,30

Fornitura e posa di terminale regolabile: bocchetta tonda in BHP con manichetta di raccordo fornita, bianca, per incastro all'interno del canale, comprensiva di nucleo di regolazione nel terminale.Diametro 125 mmCompresa la taratura, la viteria e la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona regola dell'arte.

10 / 10 Fornitura e posa di terminale regolabile: bocchetta tonda in 
A.N.UTA.010. BHP con manichetta di raccordo fornita, bianca, per incastro 
TER all'interno del canale, comprensiva di nucleo di regolazione 

nel terminale.
Diametro 125 mm

Compresa la taratura, la viteria e la minuteria varia di uso e 
consumo ed ogni altro onere non già menzionato necessario 
alla corretta e completa realizzazione ed al perfetto 
funzionamento, con restituzione secondo la buona regola 
dell'arte.

Terminali: bocchette con nucleo e regolazione di portata (con
modulo di regolazione)
Bagni Nord - Ripresa P1 2,00
Bagni Sud - Ripresa P1 2,00
Bagni Nord - Ripresa PT 2,00
Bagni Sud - Ripresa PT 2,00

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 8,00 58´937,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 58´937,29

SOMMANO cadauno 8,00 98,45 787,60

CENTRALE TERMICA E SPAZI ACCESSORI  (Cat 3)

11 / 11 Fornitura e posa in opera di circolatore singolo elettronico
A.N.G.MAGN tipo GRUNDFOS MAGNA3 40-120 o equivalente
A3 Circolatore singolo flangiato elettronico a basso consumo per
32-120 applicazioni di riscaldamento e condizionamento rispondente

alla normativa EuP Interasse 180 mm  V.1x230 kW 0,17 50/60
Hz
PN 10
Caratteristiche principali:

 
   Display a LED

 
   Temperatura liquido da -10 a +110 °C
(indipendendentemente  dalla temperatura ambientale)

 
   EEI≤0,18

 
  Alta affidabilità con corpo pompa con trattamento anti-
corrosivo e un'elettronica raffredata ad aria.

 
  Facile installazione

 
  Sensore di temperatura integrato per il monitoraggio di
distribuzione  e di consumi di energia termica in modo da
prevenire costosi sbilanciamenti del sistema.

 
  Funzionalità multi-pompa

Al fine di garantire un funzionamento corretto, è importante
che la gamma di funzionamento dell'impianto rientri in quella
di utilizzo della pompa.
Comprese le controflange con relativa bulloneria per il
montaggio.
Compresa la minuteria varia di uso e consumo ed ogni altro
onere non già menzionato necessario alla corretta e
completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte.

Gruppo di pompaggio per collegamento dell'Unità di ventilazione all'impianto di riscaldamento

Gruppo di pompaggio per collegamento dell'Unità di 
ventilazione all'impianto di riscaldamento
Lavorazione da eseguirsi in centrale termica 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´002,73 2´002,73

12 / 12 Fornitura e posa di tubo multistrato costituito da polietilene
A.N.MLT.DE4 reticolato interno ed esterno con interposto uno strato di
0 alluminio, idoneo per impianti sanitari e di riscaldamento,

conduttività termica pari a 0,43 W/mK, impermeabile
all'ossigeno, dei seguenti diametri e spessori: 40 mm x 3,5
mm, isolato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105
°C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk, fattore di resistenza al vapore
acqueo micron >=7.000: spessore mm 9: Ø esterno tubo 42
mm
Compresa l'eventuale assistenza muraria, supporti, staffe di
ancoraggio, la viteria e la minuteria varia di uso e consumo ed
ogni altro onere non già menzionato necessario alla corretta
e completa realizzazione ed al perfetto funzionamento, con
restituzione secondo la buona regola dell'arte

Collegamento delle batterie di preriscaldo dell'Unità di ventilazione con l'impianto di riscaldamento

Collegamento delle batterie di preriscaldo dell'Unità di 
ventilazione con l'impianto di riscaldamento
Mandata 45,00 45,00
Ripresa 45,00 45,00

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 90,00 61´727,62
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,00 61´727,62

SOMMANO m 90,00 36,32 3´268,80
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COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 64´996,42
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 64´996,42

IMPIANTI ELETTROMECCANICI/AUTOMAZIONE  (SpCat 4)
GENERALE  (Cat 4)

13 / 13 Realizzazione di impianto elettrico a servizio nuova macchina
A.N.ELE.001 UTA costituito da:

- protezione MTD magnetotermico differenziale posto in
nuovo quadro idoneo per esterno da installare vicino al
contatore elettrico;
- modifica al QE quadro elettrico generale posto al piano
terra secondo schema;
- nuova protezione dedicata alla macchina UTA;
- nuova linea elettrica di potenza in alimentazione alla nuova
macchina UTA dal QE piano terra al sottotetto in
alimentazione alla macchina stessa;
- cavidotti per le nuove linee di potenza;
- nuove linee di segnale dalla macchina UTA al pannello di
comando sito al piano primo.

Comprensivo di cavi, canaline, staffaggi, la minuteria varia di
uso e consumo ed ogni altro onere non già menzionato
necessario alla corretta e completa realizzazione ed al
perfetto funzionamento, con restituzione secondo la buona
regola dell'arte.

Realizzazione di tutto l'impianto elettrico necessario al
corretto funzionamento dell'impianto di ventilazione, come
da tavole progettuali 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 6´750,00 6´750,00
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COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 71´746,42
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´746,42

ECONOMIE  (SpCat 5)

14 / 14 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0
05 Economie ed imprevisti *(par.ug.=5*8,00) 40,00 40,00

SOMMANO h 40,00 36,91 1´476,40

15 / 15 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0
05 Economie ed imprevisti *(par.ug.=5*8,00) 40,00 40,00

SOMMANO h 40,00 34,21 1´368,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 74´591,22

T O T A L E   euro 74´591,22
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COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 74´591,22

M:003 IMPIANTI MECCANICI euro 64´996,42

M:003.001
 
    UNITA' DI VENTILAZIONE NEL SOTTOTETTO euro 31´570,08

M:003.002
 
    DISTRIBUZIONE ED EMISSIONE euro 28´154,81

M:003.003
 
    CENTRALE TERMICA E SPAZI ACCESSORI euro 5´271,53

M:004 IMPIANTI ELETTROMECCANICI/AUTOMAZIONE euro 6´750,00

M:004.004
 
    GENERALE euro 6´750,00

M:005 ECONOMIE euro 2´844,80

M:005.004
 
    GENERALE euro 2´844,80

TOTALE  euro 74´591,22

 
    Data, 16/11/2022

Il Tecnico

<P D X =" 504 B0 30 414 00 000 00 80 090 5C 6F 55D 40 64 4A8 1B 250 00 01 FD8 00 00 080 00 00 050 52 494 E5 45 84D 4C ED 7DD B8 E1 B49 B2 D8F 31 AE 87F C8 D3 9EB 39 0A C6E 36 8B6 CF 64 533 DA 03 8A9 71 6B 1BC 89 64 738 07 92B 56 15 A9C 45 45 5D6 D4 85 D3D 39 601 E3 D8 9FE 10 76 3E1 07 1B F0C 38 1DF FC BA FBE 8B FD 82F 71 44 646 65 D48 36 FB 322 DB 65 ADB 02 24 656 56 565 46 C6 352 33 23 3F8 C3 BF 5C7 92 E5 B3A 61 C48 5F F6 EDF 28 95 F79 9E 35 BC2 E6 FEE 2D DF EE5 A4 7D 78B 6F F2 F7F DA FB7 73 F3 41B 6D 5B 588 9E 7F 831 3C FEE 10 F3 F74 FC B9 680 A8 B3 544 F0 DB8 82 F3 EC5 EF F6 B11 86 29 1D5 1B 8D 3A8 BC 43C FE D5 0C1 D3 62 E05 A5 7A 693 F6 BDA BE 1C 0ED FE DE FB3 49 00 3DC 0A 858 6A 87 5E8 C7 5D 330 02 40 4E6 4A 1CD AF 08 287 81 C8 756 DF C3 065 09 06D A0 43 CF7 EB 70 F10 B7 5D DFA 39 EA 0B8 88 DEE D1 F6 387 8D 98 AAE 0F 5F 8B7 28 F68 66 E3 C0F A1 83 6AE 57 0C 663 EA A68 B7 3E C4C A0 1F 7B3 09 F4 B80 06 ED3 17 D7 F84 B3 FC A16 9C 6F CC2 F1 9DD 07 4F 99F 18 D5 5CE 4E BD 820 08 E3 10B F1 C86 D6 30 BCA 6E 11 A1E 00 E7 448 E1 770 F1 16 26E D2 5B EC3 6C CE 4AA 51 2B6 5B FA 56E EF 53 014 4B EE 5BD C4 C5B 0C 16 0B9 A9 BF 068 BA 1D 2F0 82 339 42 0C A36 1A 91 94D 42 02 57C 27 8D 110 AE EB5 83 15 0B0 E1 5B 912 F4 13 F2A 42 AA9 A7 E4 C4C 3B 14 2D4 BF 8C 2E3 96 60F D7 0E 087 63 8E 44A 8E EC 3D3 D8 F39 A5 18 058 DA D0 FBC 79 62 27D EC 781 F5 BA CE9 00 5C A6F 11 A4 114 61 2C 58E 08 4CC FD A3 198 8E 87 B98 9F 95 5CC 33 73 073 07 BE 675 D7 329 42 13 6B3 87 B6 509 98 94 E34 77 C29 E8 B5 FC8 6A F7 763 C6 71 62E A6 E38 1B 72 133 E0 74 401 C4 49 E85 C5 F9B AF 25 828 87 38 083 DC 77 FB9 F5 BBD CF 48 485 55 D5 6A4 2C 42 5D6 71 E8 F92 D0 4CB F2 EA 79F 4F BB 9FC BB 9E F8D 72 E58 61 E2 C11 06 E2 2E1 D1 81 B3B E8 F8C C9 16 4B8 13 14 D58 D9 DA CCF 7E DCF DF C9 DCB 7D E7 BB5 B7 13 006 06 33F D4 D3 368 8F 3E 7F3 7A 99 44A 93 DA EDB DF C1E 08 CC CA4 6D EB 995 E8 EC 557 FD 007 F5 B2 583 87 1C C99 C9 46 7C6 64 611 F0 92 EA2 08 AB F3C 63 DC F4F D1 DD9 62 F3 E7F 76 28 AC7 27 C8 2D2 C7 10E 2C 61 185 F9 62 766 AF 19 42E 13 05 488 11 509 36 75 AC4 64 40 58F 96 80 681 E9 C6A 61 F3 BC8 39 6F 1F4 6E C1 9E8 2E D24 B9 CF 10C F1 07 0C7 4D 39 247 31 D50 6A 14 02E 13 07 CCB 19 91 359 6E 120 13 39 A5A 67 49 38E 02 D5 F62 73 F9 9AB 39 07B 33 01 365 57 66 5B2 39 F2 F4C 3B 96A 06 82 32E 22 E8 7BE 98 69 594 E1 89B 68 88 397 36 04 CDB 5C 70 9F3 FB 8EB EA 6B 560 7D 45 A60 82 64 9F2 60 B92 D9 CC E51 66 79 113 2E 01 FF0 FE EF B98 E4 5B6 1F 3C 1BD D4 00 42E B9 78 46B 56 802 58 5C 304 E3 9E 276 68 01 446 2C 100 37 7F 944 32 DB F17 D7 EF D3B A0 3EC 1F 12 CE0 2D E1 134 AA 47 232 13 594 69 51 4A0 1A E2 54F 4C CD 809 39 18 D80 70 F77 0A 1C 1F8 0B D4 415 67 99 217 08 A03 6B A6 280 E6 94 013 6C A7 53D 08 E51 84 7A 30A 72 06 D1E 38 38 EB9 82 B29 19 D6 911 5C D9 05B 66 5A A7F 85 87E 76 C0 221 A3 17 62C 9F 5B 9F1 C1 63 A2E 34 5D0 26 ED FAE B6 34 D17 AF B8 EE54 41 1F 408 2D 40 E52 E7 9FC B7 FF F2D 7F F8 E78 70 B9 C77 D7 8C1 08 FE 280 94 89 D1F 30 5F F8D 62 768 F4 BF A00 3D 08 922 84 15 A5A 93 148 A2 9C 6A7 39 0B 2B9 29 E7 BF6 96 C10 CB 39 60C 4B F9 623 48 96 A47 7A 82 2A0 0B 428 42 BE 518 84 F4 3EE 36 5C B14 E8 101 01 BC 530 8E C9 165 C8 43 ED0 14 564 E8 C0 088 4D E4 349 AF 48 3E9 7C A6E 94 CD C94 C3 A2 A48 26 0A 607 A8 041 04 24 90A 18 D6 07A 43 B7 2A6 2B 98 C9E 11 A27 1C 3A A02 AF D0 8A1 24 55 89C D2 DC7 E6 84 800 34 91 B58 E4 F3 39B 00 43C 2D 61 6EB 6E CE AC1 D3 39 7FC D5 A4B E8 3E C16 57 09 44E 0C 96 766 04 123 5A E7 2D7 86 22 30F 86 A8 4BD 4B C4 95F 72 9C1 C1 3F 339 6A 32 AD7 82 D2 217 34 E38 09 5F F0B 30 02 D61 74 08 908 EC BD1 9C 62 576 7A 4A BD9 BC C2 8B3 66 C95 D4 42 556 2B 1F 55C AC 6C 9EB 07 CFC 22 8E 7A9 A2 15 9FA 40 BA 059 00 1D 94F E0 234 62 13 11A 07 40 23C A8 D2 407 41 E3E B2 51 E08 7B C5 607 62 B9 26D 80 F33 06 96 164 82 F4 9BA 4F 39 895 55 039 68 8B 406 D0 43 C16 20 C2 022 90 19A 1C B9 60C 54 05 9B0 8C 37 135 B6 87 63B 2C B05 BB E0 118 D9 18 F99 16 42 946 A1 4AE 9A CD A70 3D 0C 21E 1E 1A ACF A8 DC2 41 34 A17 84 00 A46 67 96 0DA 44 9B7 F9 C3 DA2 6A 69 2A7 D4 CC 2C1 0F E47 74 E6 1E5 20 05 380 4C 88 5F2 45 A4 708 03 6C0 E6 0B 50B 90 74 55D 40 7D D24 70 852 CA 15 D46 A7 43 9A4 FF 33 CD8 38 DB5 F6 21 1DB E8 2E 8A2 5C 23 393 58 225 5B 1B 465 5F 17 5E5 F1 D8 1AA CF A00 1C 3F 2E2 D8 70 90A C2 4E 2D8 69 B2 E6A 10 5C5 C9 AF 054 BB 69 98C E6 E8 4893 D1 C2 858 0E 34 04A EA B08 A8 BF FDE 5E FF FFA BF FF FE5 FF FE2 48 5E CFA 00 3C C47 89 4F B88 A2 C8E 64 9E 23B 6B 41 CD2 D7 9C CD1 C9 FCB C9 A0 82F 14 0D F08 66 25 2E2 EB 380 C4 6A 1AE 58 A9 AC6 F9 E3 A11 69 62 39D 69 9D9 68 3A 95C A0 9C C05 A0 C7 C19 14 49C 57 17 C96 A0 30 8B6 5A 2A 7EC 80 C7F 21 5A EEB 8D 13 58D 85 7C B0F 59 D83 70 10 6FB 6E 40 4C0 69 37 AB7 75 130 C2 7D FBD F9 6E 52A D3 C3 A0C 18 07 598 D6 060 DD 4A 204 4C 53 AA4 37 CA A53 FC 971 A4 7A 6C0 5D 4D BD0 77 2F 429 F8 A7D 01 0D 286 80 28 B34 07 07 751 7F 500 9A 55 649 98 24 918 77 EA 34C 0C 6F5 63 DD EE3 27 2E ADD 8F 13 FDD 8F 08 269 18 55C BE FF 6E7 A6 1B 49C 68 05 EC7 9D 017 D2 D9 F9A 3C CC 3D8 D0 3C BA5 C7 B5D 84 C6 794 A1 AA 336 21 D1 918 23 8C0 D9 5B 403 70 42 626 63 48 BEA 9E 1FE B8 E7 B51 3A 46 230 C7 4B 165 F9 5E DAC 21 639 28 E4 E48 4D 7E 451 DA 1A E6D C1 80D 73 4F BDC E3 8F 7D4 6A F4 7BE 96 3BB 9D 0E 076 21 2E 71E D2 E1 7DA BD 71C E8 22 E03 13 77 A6E 18 78 CA0 D0 34F AD 86 82B 9E D2 E5A 36 4C 33C 56 D3 30A 8C E64 C2 20 FCA 95 5C D91 8C 72 AAC 16 181 D8 51 52C BF 77 FD3 5D 28 C6F E2 2C8 97 FA C2B F2 D0 861 01 D4 C39 A3 153 D4 A3 A35 06 FD C9A 83 E9 90C 80 403 AA CD 88C 15 8A AAE 52 3A 372 64 9C 9D9 FA F20 AE 19 8F1 6C 5D 77D 6F E4 500 8B 1BB 18 D1 FF1 BC 04 DA1 90 01 4D8 70 DE6 AB A3 34F C6 8A 5E3 8E 7F DD5 D8 6C5 3A 90 895 66 4C 9C0 E7 A5 1B7 BE B2D DA FE A68 FC 64 124 65 29 4C4 BC B6 64C 3D 14D BA E2 1B0 DE CC 073 89 DB 5F79 30 0C 6CB 10 4C 8F3 97 918 23 85 4DD 65 36 11E A8 69 455 0A 3E2 00 F0 A23 3B E1 CD5 E1 85 199 B1 D9F AF 20 A5A 9B 0D E10 76 5B 456 52 D3F 76 75 1DC 5A 73 B8D 8E 2F 650 47 858 17 B1 D60 BD 25 A55 7C DF E9E 9E 2D 126 90 8D3 CC 80 D19 59 5A 83B 83 11 80D 07 5F0 9C 09 50C 60 70 B35 A6 92 C6B 05 687 C0 7E C3E E8 75 BE1 64 C5 733 C0 1B8 3F 1A 483 DD 5C 8E5 A3 FF D54 67 AFF 46 2F 775 36 8F AD6 D9 E6 23E 45 F1 4E6 5A 020 19 E3 A06 10 6D 9E4 E9 71 553 2F EE8 C6 DF A3D B9 9F 8E6 1F 17 F1F 7D 98C 77 3F AF0 B3 40 6A0 75 EC ABC 1C 560 BC 4A BA0 CF A9 C90 80 BF 16C E5 DF1 EB D7 087 69 14 229 2D 8A C62 14 F9 FE7 4C 9D6 74 D9 B4D 94 19 CF8 AB 23 37B CE D4C 9A 07 F96 F4 49 69B 1A 6D DE2 A2 7E8 89 F2 F85 52 E8 9F2 78 53 42D 56 B45 B7 EE 1FB 8C A9 F3A C6 9B 389 32 285 17 15 13F 3C 5F EA6 4D 03 F4B FA A4 B42 85 0A8 1F 7A D90 CE 18 14D 30 E2 0B5 E3 93A E1 C2 C70 89 E8 391 09 CF 915 52 5E5 39 E5 E8F E8 9B B76 A1 1B 5DA 32 9AD 66 07 081 A7 12 8F5 45 E8 992 CE 4B8 E5 02 98F AA 75 5D4 AD 38 87F 6A 04 9BD D0 099 C6 C6 A1B 01 F8 E14 84 DE 365 4E 2F7 37 A9 9D3 CB 9C 5EE 6F 46 DCC A9 68C A7 46 5F3 A2 1E C7B CA 1F 7D1 31 50D 8E D9 179 86 D2 A8A 14 BE 391 8C F36 2B 1D ED5 C5 A9 D5E D6 5E 5AC C9 70 91D 50 F17 AA 1E 03A 7C 38 58E 6D C3 1BD A0 ED0 BD 1D 696 87 07 33F E2 6C 1C4 49 768 D9 65 3C1 E9 E2 E7C 78 32 8EE 1C BD8 ED C8 839 70 67 C37 F0 C3 BA6 58 DE5 10 0D 7FF E1 1F B37 8C 52 F53 30 0D E70 2D 571 FA 29 41D F5 E3 BA4 F3 16 B15E 71 7C E7C FE 67 198 A7 742 4B EE 193 9E CC DD1 21 8B 129 7C 582 0E 79 981 22 6D D7C 2A 17 1CF 57 E37 B4 65 4D2 E9 43 D73 7B C2 AEF 7F 500 38 BA DA1 74 06 068 1E 45 88B 05 A4F A9 F8 A61 9A B1 3A0 93 D8 ADF B6 E1 630 D7 B88 26 FB 889 BB D2 4D1 E2 39 F60 18 D8C 69 3A ED0 AB 49 EB9 98 67 EA1 CE B64 2A 1B 3A4 8A 89 E3D 23 E8 D79 85 FFB 53 C9 3BB 8A 29 BBF C2 6D E6B 44 F14 06 D4 7F8 96 7D 3D0 9A 34 012 53 C3 5DD E4 6A9 76 E8 69A 29 63 791 26 9D 956 F7 11B CF 7A C04 AE DA 184 D7 7D 0DC D2 8FA 55 84 361 B4 6B F0E 02 87 4E2 64 3B1 27 25 F0B D6 BB 502 55 E8 F14 89 5FA A1 A7 4AE 3D 80 BB2 20 3D 4A8 F3 FE 78B F4 80C F3 07 9B7 7F 56 AAE 00 66 137 57 04A 49 D0 314 50 FC 10A 4C 58 988 3F 227 C6 56 864 20 39 AE2 FF DC 223 ED FF1 8C 7F 2B9 E1 2F 750 BA 35 456 35 307 7D 9A 826 AB 00 4FB 0F C7 DB7 7F 2A 47A 8B BFC 97 F4 A1B 98 4D 938 49 28 30C 66 FD1 A9 69 EC0 13 A7 479 08 B8 6EC 72 13C 43 5F E7D 59 35 2E5 14 37 BC6 62 4EA 9B A7 5A5 F9 A4 08F D8 64 F53 06 C73 A9 77 460 B9 7B E18 19 72 113 E4 1A E39 C5 174 6D 7F 1A7 16 AD A8C FD 5E 378 36 958 7C 94 795 5C EB 1AB 4F E3 1B4 C7 C9A C7 51 587 26 85 A88 7E 1F C6A 1C 636 B6 00 28F 59 A5 A82 4C F5 EAF 6F 364 C3 31 55B 9F E6 F62 E0 14 8D0 32 42 7B4 8E 060 D0 16 70B 95 42 EB3 39 F7 053 35 9C1 29 C9 3E3 E2 FF CB9 B1 A7 9F5 AA 381 EE A9 D36 F7 7F A1D DC 18 DAE 02 F48 10 65 DD2 67 CA ECD A9 9D B71 B6 D32 19 ED 506 E9 B7 DC4 DD 6C 3C2 4F 46 EBF E3 82F 8D 20 106 A0 24 07E B9 13 2E9D A8 7C 6EA 87 CD 52B 77 4EB 57 95 C25 75 D7 506 DC 5F 945 0A FDC 3E 68 B5F 0F 9B 433 46 F4 DCF 2C DF1 2A A0 78C 81 EB 417 9E 3B BAF 5E 3DA 46 78 F17 86 36 4DE FA F1 C9F AC 874 4A 04 8FF 8D C3 EF4 E9 FA D7F 28 0D B9D BE 3E5 BF D7 AB4 7A 5A 6C9 83 B2 DB6 DA 5D9 1D 9D AA9 45 EF 00C EF 47 1DC 89 394 BF 00 021 EB 8A 852 0A 94 31D 05 E50 FB 65 4E5 A0 37 7C7 AA 6A 7FE 68 913 D4 03 FA3 85 21 ED0 A9 42 AB4 71 09 6FD B4 26D 56 EB 6FD BF 96 FDB 05 7B 3EA 59 389 1D 34 25E 4F 22 7C4 5D 2D BCD E0 16C D2 C2 5DE A6 3B 40D 26 51 B1E EC 644 10 D0 7EC DB 91 B17 7A 6A 245 12 CBC E1 8F AC2 B4 79 8C8 BD E6 1FB 91 D7 F02 3A C0D 71 F1 C79 D9 E5 A4A AC B2 D68 53 4D9 FA 60 DA9 73 26 3C1 06 37 EED FC 282 76 1E 199 BE 1F B9D F9 29 B64 47 392 C8 67 33A 7D 4B F74 B5 6E A5A 43 D60 8A C9 C55 FE 49 082 F5 B0 800 CA D3 871 F0 142 50 7B 203 B0 D6 C5F A9 A5 551 7A 18D 16 88 14A 1A C9 1BD 60 13 806 B3 9F4 5D F8 AA2 56 31 4DD A8 ED DA1 D7 F90 C0 14 278 0D 6F 9DC FC 0C 5AC 90 A4B 6C CC 01B 01 89 848 57 C0 FA1 17 8F FF3 A5 AFC E0 EC 93D D5 CF 433 C6 62 998 F1 799 F4 98 5DA 1A B6 61E 97 71 172 58 C9B 87 8A A91 E1 4D 9E8 9F 94 978 20 39E 36 B6 2D1 86 0B ACF 2E FC BF4 07 0CA 37 0E D6C F3 3D 76A DF 4E 112 56 1F AEE FA 4CF E3 38 FCD 91 9C 4E9 33 A0 363 F2 2DE 37 FA F2E 3B 5F D18 71 0A 08A 1A 17A 63 36 36F D8 88 DF1 DC DE 971 81 157 DD 2B 8CF 2A 77 5EE 99 36 409 5C 6F7 E1 9D 386 51 CC 937 9A 99 6FE 69 B7 83C 23 BE9 19 49 E36 76 4D E96 CC 45 D507 A0 DE FD3 C6 06 BC8 F7 ABF 03 EF 0E2 17 ED 4BB 01 F1 B44 29 06B 59 5C 1AC A5 23 72B 99 BA 84E B4 275 3C 49 2E0 BE 58 3A4 D3 A8 B76 B3 A65 23 3E 099 D4 6B D0D 74 AA F7C 1F D19 86 BE 15B 8D 9C 784 9F 7A 7FD 7F 8C 946 7C 12F CD 4F B1B F0 D3 1FD 07 13 6F2 55 D4B 72 32 BB4 9A BE 676 D6 66 EC5 AD 938 03 EC 999 A0 8C 7F3 F8 08 994 BA A50 FB 33 949 35 47 7FB 06 B8 C67 23 3E0 9C 6F B83 F4 C0 586 E0 D5 00C F3 4C C31 9A EF5 12 3F 56B B1 97 2D9 F0 E3 FB7 15 60B 0B 8F 7A1 C2 FD 3B1 86 E1 22F 4A E73 27 D7 742 C8 73 EC5 A5 21 7EA EC EEA 34 2E DFE DF FC 7B2 FA 73 B8E 11 FF5 C7 F8 4FD 8D 13 894 EE 77 E31 28 48 6DC 77 1DB 88 22 EB3 90 53 DCF 15 7C E70 35 E3B 65 FA C01 5F AC 19C BC D9 00B 3F 4E8 F0 08 6B9 D2 FB 8E0 CE F3 46C 6B 3CB FC AD 6A3 F9 29 54E F3 E8 5CA C6 29D C7 5F 27A A2 B8 098 69 70 FC1 E5 77 16B 0F E56 5B 61 3B9 AF A1 1CC 5B 73 00E EE 07F 75 4C C01 AF 52 1F8 A9 DD CE0 B3 7EC 86 1B F44 18 8A 3B5 BB DE 991 64 127 22 D5 218 0A 34 ED4 F1 AD 42A C2 F73 1B A1 6DC 74 68 7A6 92 C7 8FB A6 E5 E97 C7 AE7 54 C7 90A 4E 63 2EA 4F C4 FC5 A0 B21 3B D0 F97 1B 1B 5DF A7 4E 098 1C 308 3F A8 742 45 17 AAB A7 0A C0B B5 34F A4 63 D7F 04 FB B14 87 76 8CD C8 913 C1 80 83A 66 5A 26B 80 30 A4D 52 39 2BD 1B 111 19 56 9A4 58 5F 0F6 C8 72 2D3 55 A1F 4F 4A CB9 7E 66 CA6 C2 50 9B2 2E 460 E2 0C D53 11 42 B59 B1 9A 158 FB 362 2D 2B 9E6 4C 5D 3AC 78 A6 009 07 BCD 86 2E 6AD 4D B6 1C7 77 14 A32 85 9E EC0 FC DF8 3F 95 A10 06 3A 132 F6 84 58E9 C4 76 7BC 70 B3 786 DD BF4 C6 78 234 1E 85 3CE A6 2E C8F 3E C58 8A D2 129 7D BD 6AE B0 2C 890 8C 4ED 28 0A 23E D8 DF FA2 09 A3 E9D 06 B0E 74 EE 035 9C C9 098 EE 94 97C A6 B7F 72 9B E71 BD F6 6A2 E1 5B BDF 8A 65 6C8 CB 311 E9 6D EFC 7A 62 2E4 87 E1 06F 20 2F2 B5 19 294 DD AB 6BE C5 E2 FF5 4B 979 33 A7 46A AC 71 7EC 6E 86 D11 82 F79 BD 03 DC1 00 AF AA7 19 FA E88 51 3A8 7D 43 1A6 DB 77 7EC C5 D1 5D4 F5 85 8F5 7F 628 02 4D 97B 5A 0B 908 02 2E D8D C4 DF0 22 BB 450 DA C0 47A 12 F2 5EA 82 BF0 DA 19 DDC 81 2F 0CA 4F EF F66 15 33C 70 8E 87B 86 D7 DA7 06 1C 779 3D 54A 27 E5 32F 3A A4 79F 0E 98 F34 BC 20 3BC 4E 870 15 6F C24 F1 F1 768 DE 9C D38 05 917 28 3C 8DB 52 96 084 3B A8 E07 13 325 D3 7C 12B 4C 82 BDC 25 B6 A14 48 022 85 A4 928 70 5A AFE 98 61 A4D 2F A65 B5 02 E90 3F 14 3ED EF A3 359 80 F3 C38 69 1E5 1C B0 187 88 95 DC6 CE CF AC3 1F AD0 3A 9C B21 AC 23 8AD 4F 59 6B3 A6 81E 0E 3F 1C7 68 66 C3C 25 10 733 58 226 B0 84 AE0 02 49 CB3 17 C0 208 46 4BC 39 07 280 BF 1E 295 87 D7 E1D 2D B4 DA5 BD 311 EC A2 D5E 9C 7B BBB 78 76 777 47 973 F7 50 6FD D6 DB BD4 37 8E 39A 30 357 9D 77 BCE 29 8E E5E 0F 5D B88 6E E2A 59 38 7A6 16 28 7A2 23 15 10B E7 060 B5 51 7BE 40 06 80E A9 FB 86F 09 D6 331 73 E10 57 1C D06 45 9A F7E D1 6F 753 B6 3F6 53 8F 558 D3 27 B85 7D C7 926 72 258 F9 F9 C43 B7 8A 390 61 80 25F 49 DD7 80 B6 C8F 4E D5 F01 60 16 258 C4 7C2 35 15 2D2 2E B1 34F 3C 18 5AB 83 C0 901 07 3E5 EE 90 4F8 F0 72 286 00 46 F624 64 8C 6EA 09 F3 3CB C9 186 79 36 241 B1 E5 7D8 CF 8B 23A FC A5E 51 8F F27 6A C6 925 91 BC EE0 79 808 F1 2E CCE BE F8 BE0 D0 AD 39C D5 9C9 4D 3C BD3 67 DB 634 81 C1 580 80 412 AE E4 3A8 46 50 3A2 88 DA 115 D5 81 62B 77 C39 60 09 E1C 00 D0 BF9 95 FF 56D BA 02A 3C 2C 30A 1F 23 13E 05 D3 F00 19 381 1E 50 8AF A9 02 C73 87 3E 010 4E F78 B8 19 839 B1 C3 AB6 86 A0 8C4 21 454 B8 10 736 48 00 43E 06 66 17A E3 D8 4C6 27 023 08 2A C45 D5 1D 25E C5 A1 E9F 19 8AE 78 83 D08 24 83 204 EA 70 E1B 8E 235 74 34 FBE D3 00 03E 63 46 B9F CC F85 9E E8 F23 34 74 4E4 A5 2D 346 D4 E57 D0 0A 924 62 8F 504 B5 68 359 89 9B B03 99 89A 79 04 404 4D 2F 697 A0 0E D64 22 0DB A8 2E 781 BC B7 C2E 0B 05 236 6A AF0 FA 03 75F D0 BD E95 79 56 A79 7A 681 CD 6C A47 27 E5 0FD 7A F8 BA8 85 563 8C 41 2C5 68 89 E8E 3E A5 226 5D 0A D6E 43 259 12 53 F43 9D BF 196 F7 9C 2DD A0 7BD BE 4E 898 E9 91 42C 60 7A 66F 11 018 C9 54 771 AF 19 6A5 B3 D0 F8A 67 BE2 F9 2F 011 FA 00 251 64 F5 9E0 80 D81 6C 81 603 AA 1F 396 C1 94 FF2 72 A6 D45 5A 4FD 84 4D 710 2F 93 B37 CE 60 9BA 0C 6A0 BC A3 522 7B 05 358 11 76 35F B5 FA8 7A 7A 7E7 80 01 179 78 0E CE2 58 5E6 40 D6 53A 1F D4 226 67 A0 955 36 699 F2 A2 49B D8 D4 E65 28 9E 578 5F 7F 0CD CE 48B 25 6A 1D7 3B 90 479 D5 63 02B E4 240 C7 5B B68 0E E3 9DE E1 34 257 60 561 16 3E 9DC BE BF 2C8 15 F0 355 D4 6C2 AC 09 524 FC 2D C62 99 BA 084 81 100 74 4A 336 A6 99 7D8 4D 7C CC5 96 11 1CA 40 A3D 01 C8 E3C D3 4F F07 E3 C4 D885 85 EB 889 44 76 E02 68 B43 FF 30 70C DD F8 8F3 7E A1 DB7 58 AD5 A4 72 C91 81 0A 03D B4 CC 192 95 AC0 85 08 6DC 13 C1 369 0C A3 BE5 23 A55 9A BD F41 BE EC 3EC 80 3F 341 55 19C A4 58 0B2 4E 95 2B0 F7 97 636 AE F9 091 13 8C1 43 35 BE2 F2 53 523 0E 51 79E C2 C55 9B D5 F6A 75 5B 68E 45 FE FED F5 06C D7 AB 733 A9 6B EDC 39 A1 DD6 E9 8F2 7F 56 EB7 9E 9A 0B3 3D 38 552 7D 4BF 50 58 B09 34 FB A4D 67 3C 0C9 ED 21 067 CC 00E 8D DA DFF EF 5A FFF 06 A8 785 32 B53 A9 01 DD8 17 C5 C5F 0B CA F37 04 032 BC 94 861 DC D5 47F 32 1A 74B B1 DD6 62 A3 D6C 54 0C 2D0 01 A0 C64 3F 8FF 7D A7 DB7 9B BB 78A 78 D0 DFA 1A 0F BCD D2 0A3 8E BA 4F0 70 34 CA1 DF 2D 512 62 AF5 7E F5 F4E 5A 7D 423 A3 B8 2E5 EC B09 51 2A 02D E5 00 EFB DA 72 02A A6 566 A0 F6 CE2 C2 E5 94B A0 18 C25 EE 492 0B 78 EF3 D6 E3 3E1 FC 3B 7D3 9C C2 BDF 9D B6C B4 BD 7AA 3D 11 A8F 07 23 64A 04 6F7 72 DC 41C 8F FC C63 70 90 A7E CD 570 30 9A D42 79 82 B28 A2 1C 36A F7 1AD A3 08 236 47 E8 AD9 0C D3 778 0B DB9 9C 8E 0E2 78 32 1AB 32 74 2ED 9C 92 3F7 A3 F02 9D 8A 43E 6E 7C 004 EE B5 C74 9A 2DE 60 C7 BB0 54 A9 810 57 AE 55C B1 5EE D3 5A B04 D7 25 563 BA F5 C55 CE 4EA F2 AE 715 5C 5D BC6 18 6A EA5 37 B2F 69 00 1EB B2 49 AB5 BE F0 C10 EF 60 3C1 1E 78D 41 85 D5D 9B 03 E6A 4D 5A D04 60 BD6 A4 8E 6DF 85 CD 906 DF 36 431 B6 A5A D2 4A A10 95 98 2D6 67 D5 69A 7C 5CA 87 46 79C A2 AC 753 D6 19 1E9 75 9A5 5C EE B37 6F 5E 8F8 8F BF 242 2F EF EA6 AF AAC 3C BF EA4 C3 D0 6AD DF 4D D18B 81 93 526 31 47 884 B2 97F 81 B6 C66 1D 79 849 05 90 490 86 427 B4 1C D31 92 E9 CFB 7E 19 725 20 70A F5 60 CD4 39 C2 F6B 76 27 60E D0 DC0 0E D8 FCF 25 50 D30 2F 3F 415 59 CD9 81 31 F8D 08 26 CBA 03 38 38A 4F 9D 4CA EC C33 52 6C 4E8 7B D2 690 08 B1 0D2 99 010 F3 79 8D9 61 BF 5D5 FE 9E 6EE 43 3B5 19 0B 8E9 44 7F CFE 8B 99 EF6 1A 5A2 9E A5 471 4B 7D 222 A9 78 1C5 03 310 A3 11 793 CA 72 C20 F9 03 9C0 B2 D1 921 C1 68F 21 E5 063 94 05 3BD E4 94 828 79 1DD 86 E5 5F2 21 F9 7DA 92 26 91B 23 FB4 A4 71 6C2 61 6B EBC B2 2F 184 01 44A 7F 6C C16 95 9E B49 03 27 159 74 A7A 23 D4 D20 49 79 271 2C 53 C22 80 72 474 72 AB1 59 57 D06 26 3C A7E C0 AF 344 F6 95F 3D 44 232 DA 2A CD4 4E 4D 0BA 02 C19 E2 5D 00E DE 22 EFE 45 2E 2C1 32 DC2 9E D6 5D1 94 34 786 2E A3 C63 32 865 23 56 AA7 E0 FF 9E3 D7 12 8A5 76 7A 72D 76 08A 51 3B 328 CA 34 AB9 52 D9 EC9 01 FAF 39 E4 E55 A6 97 85A 2D 5D 18E 8E 8D7 B6 F8 E49 85 21 133 45 6C F4C 95 756 89 4E E42 C1 22 E5D 2B 58 A0C 5B 291 76 B2 42B EE 03 6D5 A0 BB 058 B3 08 B9B C4 1AB 82 C4 74A FA 8B 447 AA 46 A99 AF 9D2 FF 8A 252 D6 FE 172 52 A2 22F CC 945 42 57 EE3 98 D5 889 35 7C F8E 6B E49 85 90 772 11 86 592 46 01 501 00 79B 05 2C 523 40 79 3F9 42 DC 47C 8E B9 615 60 7C5 B7 1E B53 D2 BC B85 80 7F A09 72 022 4B 54 A5E CB 91 686 2C 89 454 04 9AD F4 45 D60 D4 CE 7C1 AA E5 FF6 89 63B A9 96 2AD F0 EB BD5 6E 62 B70 F2 857 95 F2 43D 92 D5 5B4 B8 A2 27E 9C EA 7B3 93 711 BF 38 016 52 B8 FF8 35 E3 32EC 22 D3 428 6F 59 133 B9 01F 14 4C 8B9 0A B3 AF8 74 03 95E C0 299 8E 4B B5F 36 F8 74C 27 37 6A8 5D AEF D2 0A 8B5 02 EF AA4 61 12 76C E6 031 69 87 721 40 28 1BC 52 CA 1C9 3B DC8 18 CE AD8 4A 89 E95 4E 4F BE1 D4 A9 CDE 44 897 6E 57 751 82 9C 7DB 2B 21 ECA 0D FC2 FF 4B 249 BA C6 853 08 FE 983 D3 0EC A1 C5 5B2 0E CA 610 84 F2 A4C E8 462 EC CF 352 18 9B D24 BB B9 D60 B5 92F 10 D8 9CE D9 CD 116 EB 0A 893 D6 E8 3E5 16 EC4 23 06 0B7 D0 A3 991 5E 43 87F 06 D8E 7C B1 408 40 3B 5DE 7F 18 A69 E9 57A 87 CA 10C 38 2E 870 CE A9 6F9 03 0F0 CD 60 C12 CB 3A CE1 D2 39 C2F 55 99A 68 53 462 77 45 4CE 27 77 394 B2 34 C5D FA 89E 53 A6 255 D3 62 4C2 F8 5B 5B4 D7 C43 49 7D 8B3 51 A9 818 1C E2 F47 CD 943 7F E6 197 95 96 699 B8 99 F2E 2B CFC F4 AC 7B5 6F 47 04C E3 78 AC0 45 092 3F 4F 52A AB 56 0E8 DA D9 67E EB 66 8F0 A4 F92 7F 14 71B 4D 4C 550 2B 6D 065 C8 C2E FB CD F66 0C CD 490 C7 65 1CB 2B 8BD B1 D7 D8D 0D 3D C05 E3 4F E19 47 C9F AB E1 5A9 56 1D 105 8F 5F 2E6 F2 98E 18 59 A66 BA B4 829 31 AC CD3 3F EC 1F7 01 45E 66 31 581 F5 F1 AA1 0A 5D 66B 25 434 68 75 328 72 69 9CD 18 A9 64D 4B C61 57 87 FEC E7 1F 59F 9C 03 865 14 064 63 F7 06F D8 47 5F7 0A FA 192 98 AA0 C8 96 054 31 C1 790 01 CF D76 8F C1 1FB CD 284 F1 2A 937 55 B4 DAA 99 E4 826 72 E07 54 D8 14D 60 46 F1F 1A BD 31E 03 F8C 97 35 D82 BE EE B64 A7 04 B04 C1 849 E9 78 CD4 D1 13 840 E8 6B 1AA 0D 5EA FC ED 2F7 FF FC FFF F6 D7 FF0 12 09 F61 55 1DB 72 4C 0A1 84 F5 7D9 6F C8 E823 8E 85 701 79 BD 406 E9 451 12 40 1D6 7C 63 83D CA AB 886 42 6BF C4 57 3E6 C4 A1 4DC F0 80 E5B 94 3A6 0B F7 EB4 05 B9 470 C0 B6 0AA 7A AF8 99 0C 6F4 3B D0 E8F 90 4A CD6 68 0FA 6E 41 AB7 CD 28 72E 46 75 D0B B2 6B 757 26 208 C2 8C 59C 0A C7 3AD 9B 29 EC8 8E 470 17 06 B41 EE E9 10A B7 AC 2D6 D1 625 8F 37 3DA EA 8B 629 80 A8 B00 05 A69 F6 60 046 1D 4B 9EB 86 79 618 C1 AE3 48 EC 693 97 B8 800 8C 2D 1DE DE 5E DDC 57 B0A 69 32 45E 82 14 4CC 14 F5 945 67 3A0 B0 28 EEC E2 94 B96 A9 77 668 07 E0B CC F5 481 90 90 BDF 15 F2 C3E 34 D24 64 59 07D 3E BE 19C 7E 49 A47 BC 569 3F 01 43A 9E 9D 21A 80 2B 69E D0 E0 3E8 08 344 99 2A 3B4 A6 2B 197 D9 68 023 E5 937 AC FB 02D B3 8F 960 A0 6E 25B 34 03E C0 E8 6A0 52 2E 574 AA 7D 56F C7 141 8E 58 DB6 A0 D7 9D9 49 AA DE3 7B 190 11 4D C64 26 A4 50D 09 E9 E20 C1 82 467 A7 B46 B8 DC C1E D2 EE 9C7 71 A9 DD9 95 ED2 50 62 F16 C2 72 10D 01 08 B94 92 F7B CC 47 00C 01 BB 181 C2 4A 35E 8F B79 91 89 EB2 89 D8 5B4 A0 F6 893 BE CA4 90 73 58A A8 5C 0A4 14 62 E58 3E 32 AFB F1 C8F BF 30 1F6 07 EF 1C5 36 FC 949 56 C15 DB 28 5E3 8B 03 8AE 16 3D 044 65 AAA 5D 59 4DC 4C 92 DBF 06 FC 1A8 A1 9DB 86 2D 503 5C 61 1DC 8E DE B58 4E 6E9 19 8B 8B9 80 E9 D63 1D C2 23C DC 69 056 7C B04 25 88 BB9 49 49 F95 E2 E8 322 76 C6E A3 5A ED4 E2 B7 C4B 03 77 A0B 7D 50C B9 EC 4BE 38 72 028 F3 44 A82 DB 54C AF 3A B00 A9 5B BBE 96 56 0CB 43 573 5C 53 16C 6C 19 876 59 3F 594 26 F0 EC7 5A BF1 6B 00 8A0 CD 6C 93A D9 91 FCFB 1A 57 2D0 86 2B 457 3B 97A 82 78 FEF 98 0F 2AE 2A BD 5F8 47 B09 08 C7 A89 00 5B A4D A8 38 0EC 5E CDF 9D E2 099 7B 7B 980 8F C7 CE7 11 BF3 FF FD B79 48 18 813 8F 31 0CF F1 267 BD A7 26D C1 4F 04A 7D C1 935 2F 51 B8A 76 19C 64 6E DA7 36 E0 B62 8B F5 181 0C 40F 3D 42 667 FB 8B A6C ED 10 E94 4D C4D 2C CB 614 2F D5 565 5A A1 971 53 2C0 84 5A C62 5C BD 491 31 A2 F7C 27 169 9B 06 7BB D9 A4 6FE 5B E1 676 2C F4 D66 64 E19 6A 31 20C F5 32 EB4 80 ED 962 0C 2BE 90 89 E16 96 B0 C37 46 35 BCB 8F DA3 B7 FE B1C 9C 7D 6FA 96 E9 421 EA CD4 00 20 EFC 1A C4 925 85 66 CA5 E1 12C 64 3C 13F B9 3F 3CE CD CC 762 81 1B A52 15 798 47 CC FD2 F6 98 C2D 64 C4 755 61 672 9A 61 4F4 A0 8D 61F DF B1 7B4 52 5F4 7A F2 D67 90 07 0F6 A2 21 123 4A E35 8D CD 053 DA 07 DEE 88 A6 80E 96 B9E 4F 2C C83 4C 5D 4CA 33 90 4A4 93 03 4D4 F3 7F7 86 CE C2B A8 E5 A96 17 C0 CB6 F9 D92 3E C5 200 F6 08 EE7 B1 1A 603 AE 792 F6 CC D5A F0 47 102 E8 40 C5E FE 927 0C 50 4FA 17 63 AF8 36 F5 116 0E 0F6 8D 9F 93D 35 AF 91B D2 4B EBA 78 EC B46 69 087 FE BB 7EE FA 0C D0F AF 23 401 BE 8A0 A0 E8 8CA E0 D0 6ED CD 0F 894 D3 EFE 7C 63 784 C7 F5 E3A C1 A8 FB7 46 673 51 E7 FD1 57 86 EF8 1C 5E 352 E5 396 33 19 FE0 44 5E A8C C9 DA 2BF 18 6E B88 99 3BB AA D3 C8B D3 EC 91F A9 87 371 DB A48 49 CC AD0 E1 B7 F8C 53 40 282 94 4B9 9A C1 42F 33 83 956 7D E4 07C 18 B85 7A 90 8A7 E2 F4 781 57 1D BA3 54 8A3 4C A7 0A4 B5 75 83A 34 D4 BDC 14 DB E4B FE 406 72 1D 641 5A 34 674 72 34 EB1D 4C C9 6C8 1B 88 460 98 F59 E3 0D 447 9F B5 0DE 3C 94 33C C4 ED8 23 E5 ECC 2E 9F 5DC C5 07 754 0F B48 CD F7 283 F6 18 9C7 23 89 C80 D4 8AD 6A A4 1E3 F0 65 28D F3 07 605 5E 2E1 51 71 B03 27 AF 53E 34 CD 072 56 D1 146 B8 B5B BC 44 3AB 16 89 EF9 78 6F 578 0B AC4 38 38 DF4 5E 4E 020 6A F2 F42 3B 0F5 15 5F 212 40 55 2E5 56 BB 537 6B FF3 E3 6B 0B5 ED C0 F6D 41 6D 4D7 01 ECC 93 D3 03B 4E 6E 86D 52 0F 88A FF 3E 36A CA 7F7 40 EC 53C 37 A7 637 BC CE 4C5 C3 E6E E3 02 E3E 44 DF 19F C7 86 F4F C6 E58 B5 B9 8D3 FE A6 26D E7 59 A38 2F 85C F9 F7 B12 19 67 1B6 DB 41 C61 3E F32 B4 9D BA0 1E 90 199 A7 9D 807 15 F9 C6F 61 E7D D4 0B CCD 56 AD F1F 33 66 8BF 34 3B1 BD BE CDA 70 92 42E AE 1B 591 3C 94C 7A 55 A0A 25 A1 31F FC FA 343 B9 D5A 24 D5 20E 78 62 28B 79 AB 20C 4A 580 ED 09 A0E 7D 74 3FE 64 F0 7EF 56 6B 96D 11 E2F B5 60 08F CE 90 0DD 6A CA 26B 79 887 3C A8 BB9 1F EA DD6 6C 92 D35 71 146 FA 17 A06 89 F1 EE6 AD 76 2D4 3F 1FB 4D 1A EBC B4 37 B3F 87 E4 F87 11 D92 87 B8 79C FC 02 159 DB C0 363 99 9F DA7 76 503 0F 44 8BF 38 2D BE3 C2 0D B34 F6 563 7A 90 6DE C5 CE F4D F3 63 DBD D5 3F3 AA 6B 343 3B 82 729 B9 2D EE6 6C EC1 4C 86 DAA 79 9B F7B 65 37 A6F D3 C5D B6 DD D49 A9 F2 153 91 7B 73B 43 95 9DC 3B BCD 97 B8 832 3B 16 B70 B7 D9 98A D5 E44 ED 2B B3C 9B 5C 7B5 C9 C6 8B4 DD EA5 4D A6 68C 0C 4C 17B FC 5F 895 55 E73 F5 4E 4AC 7B BF 348 EE 62 919 F1 6C2 BB 58 E31 54 79 472 60 AC BB7 A3 B0 5FB 2E F6F 95 62 0DF E4 FE 7E3 DB 6F 9CB6 BE 48 7D9 E6 1B 9DD 0E ACE 01 DE 669 CB 77 AA0 5F 1E D4F B5 9BB 93 17 0FF 4B 95 BBB D5 4D D6A 73 278 5A 50 F50 1A 8A 2D6 CB 42 C53 50 C10 E7 FF D9A 5C DD 3C2 F9 E4 406 E3 37B 1A 48 797 E8 92 DF0 3E 5A 81D 52 AB 51C A8 5F8 5A 95 3A0 06 1C 133 81 56 035 CE BE9 65 D2 FCD A0 37 A3B 5B 24 BB4 DE C9E A6 DC 16B 79 A7 DB2 F5 BB 7B6 88 056 C7 D1 C8D 9B D9 45D 70 CD EB3 5D 4AD 75 67 7B4 55 BC AFB B7 B6 0EF 67 A2 4F1 FD 544 9F 3D 3B0 B3 D9 E87 DC A6 35F F4 ACE 81 A7 34B D1 22 809 C3 F1 79C 93 87D 53 39 2B1 9B 53 755 60 90 D33 74 6E5 B4 84 945 88 50 D24 13 F9 6A2 72 752 0A C8 D2D 7A 26 FE2 F1 27 F54 36 F0 7F5 7C 97A A6 EE B1E 5E 11 547 5E DF CC9 B0 BA7 5F FE E5E A0 3E 3E5 6E FA 7E4 CE B49 2A B3 D86 92 3B 7D7 E4 A4 E66 1D 70D 67 27 F50 76 41 3A5 01 92 53A 23 CD5 AF 6D 227 D6 85 37C 09 E0 3B8 5A AB 5DC 15 F99 F1 AB 976 7C 5E 395 23 A1 E02 0A 387 8C D0 ABE 22 EB 4E5 7D A7 30C AE BA8 DD 4D 619 B1 6B DC3 14 8C 93F 21 5FC DD 40 85E AC A1 40C 4C 07 2CA 7A 08A BB D0 AEF 79 D4 281 0A 95 2F3 78 5F BA9 B2 73A DC A4 E36 A8 B2 E3F BA AB 2DA B3 536 51 79 41F A7 40 359 5D 47 5C5 47 C86 7C E3 950 9A 4E 661 B0 81 D99 90 109 3E 81 46D D6 53 6CF 3A F0 20E CC 744 5D 9B 2BD 75 C8 308 6A 0B 84E 15 77 A1B E7 21E CD 8E 80B B9 F4 848 57 57 A50 27 AD9 54 DB 9C5 14 AD F33 C6 4B 6CA 80 2DF EE 1D BE4 F3 3E 4E0 85 AF B9A BF 322 AB EC 453 7A 53 7F2 E9 66 B1E B3 099 8A 51 A63 32 A3 4DE 3B 6C 508 20 37 D2B 32 4B5 88 53 915 B8 3A 5FF BB 48 2A7F 58 89 9C0 4C 6A C0D 64 6B9 68 BA D8D 0D 85 7BF 79 5A 54F DB 58C CF 8D DD0 9E 12 ABC 39 80 759 46 CF7 00 6F 5B3 16 88 0B3 53 04 D56 D5 85E 5F E6 7C2 9A 0B 7AD 11 34 D0B 46 979 03 5B 4C3 60 3F CE5 B0 BC CD0 FD B0 270 CA 163 B0 77 85B 98 34 B5D F3 76 EBA 7E 2D6 8D F1 A41 BD EF 345 68 9B 1BA 24 FE8 2D 3D 816 5B CD 843 4D DF EAC 6E 037 BF 58 ADD 23 4A E93 D6 DB EA1 6D FED 96 3A C83 9F 9F 4B3 F5 18 9E4 78 96 E94 EA 612 52 B9 E79 CA 2A 3CF 75 86 4FF 64 AFE 1E 83 9DB 8A B0 9EA 5E 3F AD4 57 E9F 1E 17 D86 0D 35 6FD AF 5D 6E3 DA 65B ED 4F 00D 73 60 BBB 19 61 93D D0 0B6 CD 8A 6E4 4D 89 782 EB 9E 7A2 3B DF A7C FE 187 AE 3F 8D9 E9 8D 8B1 0D 3E B48 85 E00 5F 2A 2DB DA AF 986 4E 91 F6E FC E12 87 32 D17 DA 6A AAA 7A 7D 526 5D 732 9C 22 CCC 29 B3 6B6 3A 01 37F 78 059 3B 6A 107 A3 72 4F7 D1 5D 7C7 8D F4 FEB 85 1FE C7 0C ED3 45 65 9D0 61 33 99B ED 151 31 1E C55 F7 76 250 34 73 5F3 78 BF6 D6 37 4D8 EB 3A 317 4F 70 9AF 44 B41 72 4F 414 8E F2 DE1 22 EF F70 B4 2F5 D9 09 C25 A6 EA B38 C1 64 3EA BD C9 C65 85 2AE 40 94 AF3 5B DE 9EB E7 24 566 0E D2A D9 F1 8B4 27 26 999 23 B4 049 BA 21F ED 43 A32 3D 3E 8F7 6F C1 F91 35 5AF 8A B6 61E A7 44 4F1 CE 37 998 BE 5C1 1A 7F 61F 56 23 3FB B2 64 F7A DE D3 D89 45 8E6 85 3C 3B2 64 FF EB5 AA C9 2A0 6C D0D 59 84 060 12 5B 3CC FD 0E 38B B8 C4C A8 45 A2C 66 18 2BF 30 4E CF4 86 EF9 2C 47 1D7 4A 69 847 BF 35 64E D3 08A 87 0B EA7 31 0D ABE E7 4B 361 88 6F EE4 B7 C0A 1F 28 6DF 37 EF 850 BB FD BA6B 75 89 C0C D3 E2 E82 22 DBE 9F 50 B18 D3 FD 42A 07 A7 9F4 59 745 18 E0 A31 BF FA 607 1B 84 6A6 0A 0CB D4 1A D97 1F A1 3C3 BA E2 7DE E3 7D4 75 5D E1B 7D 4A 992 12 4C AD5 4A C7D 09 75 AB5 F4 25 523 8C 43 FAD D6 5E 3AC 9C AF6 BF 97 498 59 C3 D68 AE 24 84F 22 AD5 81 B0 22B D7 A1 C3D AB AE BAE 57 8E9 35 9B 172 0D 18 FC3 9E 42 234 5D 5FA 6B FE A37 3E 85 484 5E 01 569 83 2FC 27 98 AF1 EE 62 1C7 BC 4B 57D FA A5 5D3 5C 628 70 17 E94 36 B6 9FB D7 19 C22 77 106 60 3F 637 59 49 9A8 ED BA A35 FB 396 E1 9C 60A 41 20 1B6 CF EA CB3 0F 6AF 2F 1C BF3 0D 63 806 D0 5D CAB BA 57F E9 DE F35 25 E6 8F8 73 22 7FE ED 53 05C 46 C59 A5 1E EB9 E1 FA 1DD F1 A7 71A 2B 35B DE 66 0A5 A6 3E 99A CB 6A 917 6B BC6 04 35 754 B9 DA 1B5 5A E7 628 5B E6F A1 C2 DC2 00 A4 A82 54 54 2C9 94 7A9 A0 8E 1F6 7A 69 53F A5 96 155 FE C3 8AB CF 763 D6 8B E2B 09 F9 BF4 AA F8 83C 24 8E5 B8 20 D60 0F 88 B5C BF C8 F5D DE 4BA FC 22 D75 FA D5 C03 A4 05 C1A EF 75F E4 FA 45A E5 FE 4FA B9 CB 75B D5 F10 EB 3E 382 B2 F7 2FD 22 D7 2F7 2F DC CE5 BA AFB D7 AF 53C 6D BC C8F 58 B5 C3F DC BF4 EE 2D 8D1 23 F5 A71 60 15 CA6 22 815 9C 68 130 1D B7 6C8 19 03 4B3 71 DAA 1E 7A A36 24 F8 49D C3 0B 3B7 00 ADB B2 A2 B18 25 CA 644 53 D8 170 5D 7E 015 1D 111 49 F5 D87 DB 18 02F 92 F2 3B2 CE 037 2C 29 DDA 24 D1 9BD D8 94 174 97 991 94 4D 923 22 AD A94 71 BD FB2 22 A2F A2 F2 222 A1 B4 405 64 A3 202 BE F3B 2F 0B B01 75 97 9D9 0A 7C F62 10 81 064 79 966 0F D6 C00 D5 77 FCB 9E 88 D466 C1 80 171 91 16 4AC 8A 391 65 C5 F96 77 8D D17 2B 0D DC3 85 FA5 F5 26 42F 0C 35 1B3 D1 B6 859 5E 0E1 25 78 FEF F5 04 B01 02 2D 001 40 000 00 08 009 05 C6 F55 D4 06 44A 81 B25 00 00 1FD 80 00 008 00 00 000 00 00 000 00 002 00 00 000 00 00 000 05 05 249 4E 545 84 D4 C50 4B 05 060 00 00 000 01 000 10 03 600 00 00 412 50 00 000 00 " />

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Tavagnasco
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